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ANUNCIO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO: CONTRATO, NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2015

SECCION: CARNAVAL

PUBLICACION DEL PLIEGO: En el Perfil del Contratante (www.lpapromocion.com)
el 19 de diciembre de 2014

FIN DEL PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: EIl 29 de diciembre de 2014 a las
12.00 horas.

IMPORTE PRECIO DE LICITACION:
73.500 € (setenta y tres mil quinientos euros)

APERTURA DE PLICAS: 9 de enero de 2015 a las 11.00 horas.

(*) La referencia que se hace a lo largo del Pliego a TRLCSP, lo es al Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

(*) Si en algan lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse
siempre “o similar”. En cualquier caso se deberd aportar las caracteristicas técnicas de
los elementos relacionados en el apartado “C.1 recursos técnicos”.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TECNICAS QUE
COMO LEY FUNDAMENTAL REGIRA EL PROCESO DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO, NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA, CONVOCADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA PRESTACION DE SERVICIO Y SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2015 DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato serda la prestacion del SERVICIO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS destinados al
desarrollo de actos en el escenario del Carnaval 2015 de Las Palmas de Gran Canaria a

C/ Leb6n y Castillo n® 322, 42 planta
35007 — Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 30

www . laspalmasgc.es


http://www.lpapromocion.com/

favor de  PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.
conforme a, las obligaciones definidas en el presente pliego, asi como la disposicién de
los recursos técnicos y humanos descritos en el punto 1.1., y alo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas (Anexo ) y la Documentacion Gréfica obrante en el Anexo Il.

El objeto del contrato incluye, la obligacion por parte del licitador que resultare
adjudicatario de presentacién, previa al comienzo de la prestacion del servicio, de la
documentacion exigida por la legislacion vigente:

- Proyecto Técnico de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado
evento, que debera presentarse para cada instalacion.

- Estudio Técnico de Seguridad y Prevencion de Riesgos Laborales y Plan de
Seguridad de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento,
gue deberéd presentarse para cada instalacion.

La prestacion de estos servicios se llevard a cabo con material (riders) de primera calidad
y en perfecto estado.

Los recursos humanos estardn cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad
conforme se recoge en la clausula 1.1. 3. apartado 7 C-2 del pliego.

Tendran caracter contractual los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, y el de
Prescripciones Técnicas particulares, el Presupuesto y demas documentacion integrante
del expediente, que regiran por tanto el contrato.

Los documentos citados podran ser examinados en las oficinas de la Sociedad, Casa del
Marino, calle Le6n y Castillo, nimero 322 - 42 planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria,
hasta la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

1.1.- PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS E INSTALACION Y
DOCUMENTACION A PRESENTAR QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL CONTRATO

1.1.1- Obligaciones del adjudicatario

A.1- El adjudicatario se obliga a la ejecucién del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones recogidas en el presente Pliego de Condiciones administrativas,
Prescripciones Técnicas Particulares y econOmicas, asi como de cuantas normas
sectoriales incidan sobre las actividades objeto del contrato, comprometiéndose a aportar
todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas
gestiones sean necesarias para ello.

1.1.2.- Director de los trabajos objeto del contrato.

El érgano de contratacién podra contratar, un director de los trabajos o responsable del
contrato, quien supervisara la ejecucion del mismo comprobando que su realizacién se
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ajusta a lo establecido en el Pliego, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del
organo de contratacion, que deberan ser observadas por aquél y su personal.

1.1.3.- Son obligaciones del adjudicatario las siguientes, a saber:

1. Explotar directamente los servicios, no pudiendo subcontratar, subrogar,
subarrendar, ceder o traspasar, directa o indirectamente, su explotacion.

2. Cumplir con todas las normas sectoriales que le afecten, asi como ser titular de las
correspondientes licencias y/o autorizaciones para ejercer las actividades objeto del
contrato durante el plazo de su ejecucion; adicionalmente, se obliga a observar
cualesquiera requisitos legales que sean de aplicacion durante la vida del contrato.

3. Estara en comunicacion constante con la entidad a través del Director de los
trabajos por ésta designado que serd el interlocutor valido con la empresa adjudicataria, a
fin de que los servicios que se prestan se adapten a las necesidades periddicas de la
primera, exista una plena coordinacién y, por consiguiente, se produzcan y/o propicien
actuaciones homogéneas y coherentes con los objetivos de la entidad. Ademas, el
adjudicatario, en el desarrollo de su prestacion, debera observar las siguientes
condiciones generales, a saber:

a. Desarrollar los servicios de forma que no se produzcan perturbaciones,
alteraciones, molestias o inconvenientes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

b. Cumplir escrupulosamente las instrucciones que pudiera dirigirle la entidad con
relacion a la prestacion de los servicios objeto de esta licitacion, ello en aras de lograr
una adecuada coordinaciéon de las diversas actividades que pudieran tener lugar en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

C. En general, el servicio deberd prestarse con la adecuada atencion, diligencia,
categoria y eficiencia.

4, Debera indemnizar a la entidad, aun después de finalizado el presente contrato, con
la cantidad que ésta se haya visto obligada a pagar en virtud de resolucion judicial o
administrativa firme, que sea consecuencia de la actuacion del adjudicatario,
incrementada en los gastos de cualquier indole que se incurran por tal motivo,
singularmente los de abogado y de procurador aun cuando su intervencién no hubiese
sido preceptiva.

5. Debera cumplir y hacer cumplir a su personal las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi como cualquier otra
gue afecte a su actividad. El adjudicatario, en lo tocante al desarrollo del servicio,
manifiesta cumplir integramente la normativa prevista en la Ley 31/1.995 de 8 de
noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y, en especial, al cumplimiento del
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articulo 24.3 de dicha Ley, asi como del Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, que lo
desarrolla, asumiendo el deber de cooperacion y coordinacion, facilitando la informacion y
cumpliendo las instrucciones que la entidad curse en este sentido.

6. Sera de cuenta exclusiva del adjudicatario todo el personal que emplee, en su caso,
en la realizacién de los servicios objeto del presente contrato, que deberé estar dado de
alta en la Seguridad Social, por lo que una vez finalice el mismo por expiracion de su
término convencional o por cualquier otra causa, debera entregar a la entidad las
dependencias que, en su caso, se le hubieren cedido sin personal alguno.

7. Especificaciones técnicas.- En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario
debera cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

A.-PRESTACION DE SUMINISTRO Y SERVICIO

El montaje técnico objeto de contrato debera venir precedido de un informe relativo a la
seguridad e idoneidad del montaje. Dicha documentacibn debera presentarse
previamente al inicio de los trabajos una vez adjudicadas las tareas de suministro y
servicio:

1.- Plan de Seguridad, firmado por técnico competente.

Cualquier incumplimiento de las normativas antes mencionadas sera responsabilidad
absoluta del jefe de equipo o en su caso del propietario o gerente de la empresa.

o Contara con personal cualificado para trabajos en altura

o Todo el personal dispondr4 de su correspondiente contrato laboral y seguridad
social.

o Todo el personal estard dotado del material homologado necesario de seguridad
correspondiente. (Cinturones de seguridad, calzado, cascos, etc.).

o La empresa, exigird a sus operarios el estricto cumplimiento de las normas de
seguridad vigentes. Su incumplimiento sera advertido por la direccion de las obras o por el
coordinador de seguridad y salud y sancionado en el caso de negligencia reiterada.

o Una vez montada las distintas estructuras, dispondra de un equipo de operarios de
apoyo para la implantacion y fijacion de los equipos de AUDIOVISUALES, que se precisen
por la direccion técnica.

o La empresa procedera al desmontaje de todos los elementos en los plazos que se
establezcan por parte de la direccién técnica.

o Cualquier incumplimiento en los plazos de entrega por causas ho justificadas, seran
sancionadas con penalizaciones econémicas que se establecen en el presente pliego.

o Solo se permitira la entrada de vehiculos para acopio de material y el
estacionamiento de un vehiculo de mantenimiento de la empresa, luciendo una placa
debidamente cumplimentada por la organizacién y con total disponibilidad para abandonar
el recinto en caso necesario. Asi mismo queda terminalmente prohibido el
estacionamiento de vehiculos particulares durante el montaje, eventos y desmontajes.

o La empresa velara en todo momento por el perfecto estado de limpieza y orden en
todo el recinto.
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o Todo el personal debera estar en todo momento identificado llevando la credencial
personal en un lugar visible.

B.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

El adjudicatario debera suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los
siguientes riesgos:

Los dafios que pudieran sufrir cualesquiera personas, en si mismas o en sus bienes, y
gue deriven del funcionamiento del servicio.

Los dafios que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros los profesionales
y, en general, cualquier persona dependiente de la empresa adjudicataria.

« Seguro obligatorio y voluntario de circulacion. (RC DE CIRCULACION):

Todos los vehiculos a motor que intervengan en las actividades del contenido del contrato
adjudicado, tendran suscrita y en vigor una Péliza de Seguro que cubra la
Responsabilidad Civil de suscripcidon obligatoria, segun lo previsto en la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la circulacion de vehiculos a motor, la Responsabilidad
Civil Voluntaria ilimitada y el Seguro de Accidentes del Conductor, segin la normativa
vigente.

» Seguro de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil por los dafios y
perjuicios materiales, personales y consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de
la actividad descrita en el objeto de este Pliego.

Seguro de R.C. que cubra la operacién de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancia transportada por un importe minimo de 601.012 euros por siniestro, siendo el
importe minimo por victima de 150.253,03 euros, y con una franquicia maxima por
siniestro de 601 euros.

Coberturas a contratar:

RC de explotacion o general

RC patronal

RC postrabajos/servicios

Sublimite victima general y patronal: 150.253,03€

RC de la carga (incluyendo operaciones de carga y descarga)
Defensa y Fianzas civiles y penales

Clausula de liberacion de gastos.

C.-EQUIPAMIENTO GENERAL VIDEO PARA ESCENARIO DEL CARNAVAL LPGC 2015.

C.1 Recursos técnicos

01 Pantalla de led de 40 metros cuadrados con sistema de rigging homologado CEE.
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Caracteristicas de las superficies de led:

e Paso real del led 10 milimetros. No se aceptaran resoluciones por encima de 11 mm.
eLa calidad del led que monte el equipo ha de ser de alto contraste tipo Nichia o Cree.

¢ Los médulos deberian tener una estanqueidad al agua de IP65 debido a las frecuentes
lluvias en época Carnaval.

ePara la sefial lo idéneo es que la comunicacién entre los tiles la led sea redundante y
bi-direccional en fibra dptica de tal manera que si surgiera una averia en un tile 6 loseta
el resto siguieran funcionando sin ningun problema.

eLa loseta 0 tile deberia de permitir el cambio en caliente sin reiniciar pantalla ni sistema
de control.

01 Electronica de gestion/configuracion de la pantalla led.

01 Electrénica de gestidn/configuracién de la pantalla led de backup.

01 Mezclador de video 8 entradas SDI / 2 salidas SDI tipo broadcast.

01 Mezclador de video/ datos 16 entradas universales y 4 salidas universales totalmente
independientes.

01 Sistema de generacién y almacenamiento de imagenes con 32 capas y 16 mixer o
salidas tipo Catalyst o calidad equivalente.

09 Monitor VGATFT 17",

06 Monitor 9” formato 16/9.

02 Lap top Dv-cam.

04 Ordenadores portétiles para video i7/16g RAM.

01 Reproductor SDIPAL digital betacam reproductor mpeg imx, betacam s betacam sp y
betacam.

01 DVD grabador.

04 Interfaces XGA para red, cada uno de ellos debera permitir lanzar la imagen a 100 mt
de distancia para sefales auxiliares de escenario y Unidad Movil TV

02 Interface de fibra Optica para pantallas principales
01 Multiplexador XGA rgbhv 1 in/6 outs.

01 Unidad madre de intercomunicacion de 2 canales c/u con aviso luminoso y acustico,
micréfono integrado.

08 Petaca intercom mono canal por cable con aviso luminoso y acustico + casco con
auricular-microfono integrado compatibles con anterior.

01 Distribuidor RGB 1 in/5 outs.
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02 Escaladores SDI — tipo broadcast.
01 UPS 5000 watts para control.
02 Interfaces de fibra dptica tipo broadcast.
03 cadena de camara video compuesto
01 objetivo para cadena de camara 35x
01 objetivo para cadena de cdmara angular
02 mini camara para planos recurso
01 pantalla de plasmas de 50" con soporte de pie y soporte de suelo.
01 sistema de control de tiempos para concursos de murgas.
C.2. Recursos humanos en las galas del Carnaval:

Los recursos humanos estaran cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad y se
acreditara su experiencia técnica.

01 Encargado responsable del servicio.

01 Técnico realizacién de programas.

01 Técnico operador de Catalyst o sistema equivalente.

03 Técnicos operadores de camara

04 Técnicos especialistas en pantallas de led y electrénica de video

08 Técnicos de montaje y desmontaje segun necesidades de produccién

02 Técnicos de montaje formados y cualificados para trabajos en altura seguln
necesidades de produccion.

01 Técnico de recursos preventivos (PRL) de la empresa

Queda prohibido al adjudicatario acometer cualquier servicio distinto de los
descritos en el presente Pliego.

1.1.4.- Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario

1.1.4.1.- Sera de cuenta y a cargo del adjudicatario el abono de todo género de
contribuciones, impuestos, tasas, tributos, arbitrios y derechos de toda indole que graven
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la prestacion del servicio, bien sean del Estado, Provincia, Comunidad Auténoma o
Municipio.

1.1.4.2.- Correran de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la explotacién de los
diversos servicios, pues se entienden incluidos en el precio.

En este sentido, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los
criterios de adjudicacion se entenderan comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, que graven la ejecucién del contrato, que correrdn en efecto por
cuenta del contratista. En especial, se considera incluido el Impuesto General Indirecto
Canario.

Igualmente, se consideran incluidos todos los gastos, incluidos los eventuales
desplazamientos, que resulten necesarios para la ejecucion del contrato.

1.1.4.3.- Seran asimismo de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la
formalizacion del contrato si éste decidiese su elevacion a publico.

1.1.4.4.- Correran de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la maquinaria
empleada, servicios de gruas y de transportes de materiales, incluso camiones de gran
tamafio, carga y descarga.

Si en algun lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o
similar”.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto total de licitacion del servicio asciende a 73.500 € (setenta y tres mil
guinientos euros) mas la cantidad de 5.145 € (cinco mil ciento cuarenta y cinco euros)
correspondiente al 7% IGIC.

En el presupuesto de licitacién se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al
adjudicatario le pueda originar la realizacion del contrato, incluyendo tanto los impuestos
como los costes de desplazamiento y estancia que haya de realizar este o el personal a
su servicio, los medios de todo tipo utilizados para el montaje y desmontaje necesarios
para cumplir el objeto del contrato, asi como los técnicos y recursos preventivos
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos que establece la legislacion vigente en
materia de seguridad y en cuanto a la documentacion exigida en el punto 1 del presente
Pliego.

El precio de adjudicacion incluira el montaje, desmontaje y todos los actos que se
organicen en el periodo de duracién del Carnaval 2015.

Seran rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacién establecido.

La adjudicacion del contrato serd con cargo al presupuesto de 2015 de Promocion de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. Si el contrato se formalizase en el presente
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afo, la adjudicacion quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito
suficiente para financiar las obligaciones del contrato.

3.- REVISION DE PRECIOS.

No es de aplicacidon, por ningin concepto, la revisiéon del precio contratado.

4.- PLAZO DE DURACION DE LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS

4.1.- El plazo de duracién del contrato sera el de las fiestas de Carnaval 2015 conforme al
siguiente calendario:

MONTAJE:

El inicio del montaje sera el 15 de enero de 2015.

La finalizacion del montaje sera el 30 de enero de 2015, con la instalacion totalmente
terminada y probada.

MANTENIMIENTO

Durante todo el Carnaval:

Daran comienzo el dia 30 de enero de 2015.
Finalizaran el dia 21 de febrero de 2015.

DESMONTAJE
El desmontaje dara comienzo el dia 23 de febrero de 2015
Fecha de conclusion del desmontaje 4 de marzo de 2015.

4.2.-Vencido el plazo a que se refiere el apartado anterior se entendera que el contrato
habra finalizado por expiracion de su término convencional, debiendo la adjudicataria
dejar libre y a disposicién de la entidad, dentro de los cuatro (4) dias naturales siguientes,
los espacios que para la prestaciéon de los servicios haya ocupado, en su caso, durante la
vigencia del contrato, todo ello sin necesidad de intimacion judicial o extrajudicial por parte
de la entidad y sin que por este motivo ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a
la otra indemnizacién alguna distinta de las cantidades pactadas pendientes de pago.

5.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

La contrataciébn a que sirve de base este Pliego tiene caracter privado, conforme a lo
previsto en las determinaciones contenidas en el articulo 20.1 del TRLCSP, no estando
sujeto a regulacion armonizada.

La jurisdiccion competente para resolver las cuestiones que pudieran surgir entre las
partes sera la civil, al tratarse de un contrato no sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo previsto en el articulo 21.2 del TRLCSP. Por lo que los litigios que se
deriven de la convocatoria o del contrato que en base a ella se celebre, quedaran

Pagina 9 de 23



sometidos a la jurisdiccion de los tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, lugar en
gue tiene su sede Promocién con renuncia por los licitadores a cualquier fuero que
pudiera corresponderles.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar las personas naturales o juridicas legalmente
constituidas, espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad juridica de obrar y
acreditando su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, no estén
incursas en prohibiciones de contratar y que no estén comprendidas en ninguna de las
excepciones previstas en las disposiciones legales de general aplicacion y en los articulos
4.9y 4.10 de las Instrucciones internas para la contratacion en Promocion de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria S.A., de contratos no sujetos a regulaciéon armonizada.

Cuando en representacion de una sociedad concurra algin miembro de la misma, debera
acreditar documentalmente que esté facultado para ello.

6.1.- Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion
gue constituya el objeto del contrato, y con la antigledad y experiencia acreditada
suficiente desempefiando la materia, que garantice la perfecta prestacion del servicio que
se adjudica.

CLASIFICACION:
Grupo U
Subgrupo 7
Categoria D

La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas se justificara con:

a) Personas juridicas espafolas:

B Mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de
gue se trate, lo cual acreditard su capacidad de obrar segln lo previsto en el articulo 72
del TRLCSP

b) Empresas no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Union Europea:

B Documento de inscripcion en el Registro procedente en las condiciones previstas por
la legislacion del pais donde estén establecidas o mediante declaracion jurada o
certificado en los términos establecidos de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion (art, 72.2 TRLCSP)

c) Restante empresas extranjeras:
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B Informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. (art.
72.3 TRLCSP)

Los que contraten con la Sociedad, podran hacerlo por si 0 mediante representacion de
personas autorizadas con poder suficiente.

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las Oficinas de la Sociedad, Casa del Marino, calle
Ledn y Castillo, nimero 322, 42 planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, en horas de
9:00 a 14:00 horas.

PLAZO: DIEZ DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de publicacion del
anuncio en el Perfil del Contratante, hasta el ultimo dia del vencimiento del plazo de la
convocatoria que sera el 29 de diciembre de 2014 a las 12.00 horas.

Si eventualmente el dltimo dia del plazo sefialado deviene inhabil, se entendera el
vencimiento de la convocatoria el siguiente dia habil.

Las propuestas podran enviarse por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, en
cuyo caso el concursante debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina
de correos y anunciar al 6rgano de contratacién la remisién el mismo dia de la propuesta
mediante fax al nUmero 928 44 66 51, antes del cierre del plazo de la convocatoria.
Indicando:

“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE PRESTACION
DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DEL
ESCENARIO DEL CARNAVAL 2015 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”.

Si no se cumplen estos requisitos no se admitira la proposicién en el caso de recibirse
fuera del plazo sefialado en el anuncio de licitacién. Transcurridos, no obstante, diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La Presentacion de las proposiciones supone por parte del licitador la aceptacién expresa
de las clausulas de este pliego.

8.- FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

La documentacion de la proposicibn que deberd estar integrada por documentos
originales o copias notariales, se introducira en dos sobres, cerrados y firmados por el
concursante o persona que lo represente, numerados con el uno (1) y con el dos (2):

SOBRE NUMERO UNO (1): (Cerrado y Sellado):

- Titulo del sobre: “Documentacion general”.
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A continuacién se consignara el titulo de la convocatoria y el hombre o razén social del
licitador.

Este sobre contendra, como minimo, los siguientes documentos:

a)

- Documento Nacional de Identidad para las personas fisicas.
- Para las personas juridicas:

- Espafiolas: Los documentos referidos en el punto A) de la clausula 6 de este Pliego.
- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo: Los documentos referidos en el punto
B) de la clausula 6 de este Pliego.

- Restantes empresas extranjeras: Los documentos referidos en el punto C) de la
clausula 6 de este Pliego.

b) Si el proponente fuera persona juridica o sociedad deberd acompariar documento
bastante en Derecho que justifique que la persona que firma la proposicién ostenta cargo
gue, con arreglo a los estatutos de la sociedad, le confiere la representacion de la misma
a tales efectos. Si el proponente fuese o actuase como mandatario, debera justificar, con
poder notarial bastante, dicha calidad y representacion, debidamente inscrito en el
Registro Mercantil a los mismos efectos.

C) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable, de no estar
incurso en las prohibiciones para contratar articulo 60 TRLCSP y para las empresas
extranjeras declaracién de someterse a los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle.

d) Certificacién del Excmo. Ayuntamiento de estar al corriente en el pago de todos los
impuestos Municipales.

e) Certificacion del Ministerio de Hacienda (Consejeria de Hacienda) de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias.

f) Certificacion del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social que acredite estar al
corriente de sus pagos y obligaciones.

g) Certificacién de su compariia de seguro de que las pélizas que se solicitan estan al
corriente de este pago, con un resumen de sus coberturas principales y franquicias
aplicables, o copia del proyecto de seguro solicitado con resumen de coberturas y
franquicias, en caso de no tener pdliza contratada. En este Ultimo caso el adjudicatario,
previamente a la formalizacién del contrato debera presentar la péliza suscrita. Todo ello
conforme a los requisitos exigidos en la Clausula 18.

h) Solvencia econémica y financiera y técnica o profesional para la ejecucion del contrato
de conformidad con lo previsto en los articulos 75.1 a) y 77 del TRLCSP.
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i) Aportar los documentos que acrediten: haber realizado suministros y servicios similares
a los que son objeto del presente concurso, con indicacion de sus caracteristicas,
empresa o entidad para los que se presta, duracion, tipo de asistencia, personal etc.

Los documentos y poderes acreditativos de la personalidad deberan estar compulsados.
SOBRE NUMERO DOS (2): (Cerrado y Firmado por el licitador o persona que lo
presente):

— Titulo del sobre: “Proposicién econémica”

A continuacién se consignara el titulo de la convocatoria y el nombre o razén social del
concursante.

CONTENIDO:
— Proposicién econémica formulada conforme al modelo inserto al final de este Pliego,
debidamente firmada.
— Medios adscritos para la ejecuciéon del contrato y puestos de trabajo y cualificacion del
personal a adscribir.
— Caracteristicas técnicas de cada uno de los elementos relacionados en el apartado C.1
recursos técnicos (pagina 5)

9.- PROPOSICIONES SIMULTANEAS.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una union temporal.

Sin perjuicio de lo anterior, se admite la presentaciéon de soluciones variantes o
alternativas a la definida en el proyecto objeto de la licitacién, Unicamente si esta
posibilidad aparece recogida en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares.

10.- GARANTIA PROVISIONAL

De conformidad con el criterio acordado en Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, de 15 de marzo de 2012, no se exige fianza provisional para
participar en el presente Concurso.

11.- ORGANO DE CONTRATACION.

El Organo de Contratacion es el Consejo de Administracion que tiene delegada esa
competencia en el Consejero Delegado, en el Vicepresidente de la Sociedad o en el
Gerente de la misma, de conformidad con las instrucciones internas para la contratacion
no sujeta a regulacibn armonizada, aprobadas por el Consejo de Administracion de
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Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el 6 de julio de 2008, y
adaptadas al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector publico por acuerdo del
Consejo de Administracion el 7 de marzo de 2012 , art. 3 y en consecuencia, ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucion,
modificarlo, y acordar su resolucién, con sujecién a la normativa citada.

12.-MESA DE CONTRATACION Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
GENERAL.

a) Composicion de la Mesa:

Conforme a las Instrucciones internas para la contratacion de Promocion de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., de contratos no sujetos a regulacién armonizada de la
ley 30/2007, Art. 3°, estar4 formada por el Sr. Presidente, que sera el del Consejo de
Administracion, pudiendo ser sustituido, en caso de ausencia, por el Vicepresidente o por
el Gerente. Un Secretario que sera el del Consejo de Administracion, o persona en quien
delegue, Vocales que seran el Gerente (en caso de no actuar como Presidente) y los
responsables de las areas técnica y econémica de la Sociedad.

A criterio de la presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y sin voto,
de hasta dos asesores internos o externos a Promocion.

b) Apertura de Plicas:

Una vez finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, por el Secretario se
expedira certificacion relacionando las ofertas recibidas, o en su caso, la ausencia de
licitadores, la cual remitira a la Mesa de Contratacion.

A requerimiento del Sr. Presidente del Consejo se reunira la Mesa. En una primera fase
se abrira y calificara el sobre n° 1, certificando el sefior Secretario la validez o no de los
documentos aportados. Posteriormente se procedera a la apertura del sobre n°® 2. El
técnico responsable debera emitir informe argumentativo sobre la eleccién efectuada.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres (3) dias para que el
licitador los subsane. Si la documentacion tuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazard la proposicion, Es competencia de la mesa
determinar los aspectos que son subsanables y cuales no.

El acto de apertura de las proposiciones se celebrara el dia 9 de enero de 2015 a las
11:00 horas. Aquellos licitadores que remitan sus propuestas por correo deben tener en
cuenta lo sefalado en la clausula Séptima.
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13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, seran: mejora de la
proposicion econdmica, capacidad técnica de los licitadores, su experiencia en la
realizacion de los trabajos objeto del concurso, medios materiales y personales de que
disponga para la ejecucion del servicio.

1.- Precio mas bajo De 0 a 60 puntos

2.-  Mejor relacién de medios adscritos a
la ejecucion del contrato, asi como de
puestos de trabajo a disposicion del servicio y
cualificacion del personal destinado a la
prestacién del mismo. (Acreditados)
Se valorara especialmente el cumplimiento
ISO 9001/2008 y de ISO 14001:2004 asi como la experiencia
y antigliedad de las empresa en el desempefio de la materia
objeto del contrato De 0 a 40 puntos

Se eliminaran aquellas ofertas en las que se aprecie baja temeraria. En cualquier caso
debera situarse por debajo de la media aritmética de las ofertas presentadas.

Se estimard una proporcion directa de puntos entre la oferta mas baja y la mas alta, es
decir, la oferta mas baja se lleva 60 puntos y las otras ofertas la parte proporcional.

En caso de empate entre dos o mas ofertas se resolvera a favor de:

a) La propuesta presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla trabajadores
con discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en la Disposiciéon Adicional cuarta del
TRLCSP.

b) La propuesta presentada por entidad dedicada especificamente a la promocién e
insercion laboral de personas en situacion de exclusién social en la Disposicion Adicional
cuarta del TRLCSP.

c) La propuesta presentada por entidad sin &nimo de lucro, de acuerdo con la
Disposicion Adicional cuarta del TRLCSP.

d) Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las caracteristicas
enunciadas en los apartados a), b) y c), recaera en la propuesta que tenga una mayor
puntuacién en el criterio de adjudicacion referente al precio; de persistir el empate, se
resolvera en favor de la oferta que tenga mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién
referente a la mejor relacion de medios adscritos y asi sucesivamente.

14.- ADJUDICACION.
Previa declaracion sobre la validez del acto de apertura de sobres de documentacion

general y proposiciones econémicas, asi como la formulacion de los informes de los
servicios o técnicos competentes, en su caso si fuesen solicitados por la mesa la
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adjudicacion sera realizada por el 6rgano de contrataciébn en armonia con los criterios
objetivos sefialados en la clausula 13 de este Pliego de Condiciones.

Promocién, no obstante lo anterior, tiene la facultad de declarar desierta la licitacion,
motivando su resolucion, salvo que exista proposicién admisible de acuerdo con los
criterios del pliego.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion dentro del plazo de tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones econdmicas, los empresarios admitidos a concurso
tendran derecho a retirar su proposicion.

15.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de quince dias desde que se le notifique la
adjudicacion, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del presupuesto
total de adjudicacion (siempre antes de la firma del contrato).

Dicha garantia habra de ser constituida en metéalico, en valores publicos o en valores
privados; mediante aval; o por contrato de seguro y caucién; en los términos expresados
en el TRLCSP

Si a consecuencia de la modificacién del contrato experimentase variacién su valor, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se
modifique el contrato, para que guarde la debida proporcion con el presupuesto.

En ningln caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente por
consecuencia de la eventual recepcién parcial de suministro y servicio.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince dias desde la fecha
de la natificacion de la adjudicacion, el documento de formalizacion del contrato. Cuando
el adjudicatario sea una agrupacion temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como
tal, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo
entregar al érgano de contratacion la primera copia del mismo, también a su cargo.

17.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El servicio se efectuara por el adjudicatario con estricta sujeciébn a las clausulas
estipuladas en el contrato y al contenido del presente pliego.

La prestacion del servicio se realizara en los plazos y lugares que la sociedad sefiale.
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El contrato se entendera siempre convenido a riesgo y ventura del adjudicatario,
respondiendo este de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran
apreciarse.

El adjudicatario no tendra derecho a indemnizacién por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en los bienes de su propiedad necesarios para la prestacion del
servicio, que deberéd tener asegurados tal y como se recoge en la cldusula siguiente.

En el supuesto de tratarse de servicio que incluya instalacibn de materiales o bienes
muebles que requieran instalacion, puesta en funcionamiento o puesta en marcha, el
adjudicatario estard obligado a realizar tales operaciones de acuerdo con lo establecido
en las prescripciones técnicas, considerandose su costo incluido en el precio del contrato.

El adjudicatario, debe presentar el PROYECTO DE LA INSTALACION y PLAN DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES y nombrar un DIRECTOR DE OBRAS vy los
RECURSOS PREVENTIVOS que controlen el desarrollo del “Plan de Seguridad y Salud
Propuesto”, y poniendo en conocimiento de Promocién de Las Palmas de Gran Canaria el
nombre de los coordinadores responsables, quienes deberan velar por el cumplimiento
de las cuestiones planteadas por el Coordinador propuesto por Promocién de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.. Dichos responsables bebera ser nombrado con
anterioridad al montaje del escenario.

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento estricto a las prescripciones que
establezcan tanto el ESTUDIO DE SEGURIDAD como el PLAN DE SEGURIDAD. Todo el
material empleado y especialmente los EPI (equipos de proteccion individual) deberan
encontrarse siempre en perfectas condiciones de uso. Cualquier retraso en la obra
derivado del incumplimiento en materia de seguridad representara una falta grave y sus
consecuencias seran achacables a la empresa que ha incumplido con dichos requisitos.

El contratista designard entre sus empleados los recursos de prevencién necesarios asi
como su suplente. Durante la celebracion del evento el personal dispuesto por el
contratista en el lugar ejercera funciones de equipos de primera intervencién segun plan
de emergencia. El personal estard debidamente formado e informado y contara con EPI
adecuado.

18.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

Siempre se considerara que dentro de la prestacion del servicio objeto de este contrato el
contratista mantiene la propiedad de los bienes y por lo tanto debera de asegurarlos, de
tal manera que bajo ningln concepto este o su compafia de seguro pueda reclamar a
Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., ningun tipo de dafos y/o
perjuicios como consecuencia de la pérdida de los mismos. Obligandose el contratista a
sustituirlos inmediatamente al objeto de poder cumplir la prestacion del servicio
contratado.

Todos los vehiculos a motor que intervengan en los servicios a prestar deberan de reunir
los siguientes seguros:

e Seguro obligatorio y voluntario de circulacién
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e Seguro de R.C. que cubra la operacion de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancia transportada por un importe minimo de 601.012,10 € por siniestro, siendo el
importe minimo por victima de 150.253,03 €, y con una franquicia maxima por siniestro de
601 €.

En cualquier caso el adjudicatario se compromete a formalizar péliza de seguro que cubra
parcialmente su responsabilidad ilimitada, de acuerdo con las especificaciones minimas
siguientes, que deben constar expresamente en el contrato de seguro:

a) Descripcion del riesgo asegurado: se debe poner el texto integro del articulo 1:
“Objeto del Contrato”, segun se redactd en este Pliego de Condiciones.

No pueden hacerse constar entre las exclusiones de la pdliza ninguna de las obligaciones
contraidas por el Adjudicatario en virtud del contrato suscrito con Promocién de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

b) Asegurado: Promocién de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
figurarA como asegurado de la pdliza, junto con el Adjudicatario del contrato
(tomador del seguro).

c) Coberturas a contratar:

R.C. Explotacion o General

- R.C. Patronal/limite por victima de 150.253,03 Euros.
Defensa y fianzas Civiles y Penales

Clausula de liberacion de gastos.

d) Capital asegurado minimo por siniestro: 601.012,10 Euros..

e) Vigencia del contrato: de acuerdo con lo estipulado en la clausula n® 4 “Plazo de
duracion”, ampliando la cobertura hasta un afio mas después del vencimiento del
contrato suscrito, para reclamaciones que ocurriesen durante la vigencia del
mismo.

f) Franquicia maxima admitida por cuenta del Adjudicatario Tomador del seguro 601
Euros.

g) En el contrato constard expresamente la obligaciéon de la Entidad Aseguradora de
poner en conocimiento de Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
como asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de las pdlizas por el
tomador.

Como requisito para la firma del acta de inicio del servicio, el adjudicatario debe presentar
con anterioridad suficiente, para su revisiébn por Promocion de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, S.A, original y fotocopias de los contratos suscritos con la Entidad
Aseguradora y del justificante del pago de las primas correspondientes, gastos que seran
de cuenta del Adjudicatario, el incumplimiento de este requisito o la introduccién de
modificaciones en las pélizas de seguros, sera causa de rescision del presente contrato,
sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
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SEGURO DE MONTAJE

En el supuesto de que el suministro objeto de adjudicacién en este Pliego, incluya la
instalacion de materiales y/o puesta en funcionamiento de los mismos, el adjudicatario
esta obligado a suscribir un seguro de montaje con las siguientes coberturas:

Suma asequrada: valor de los materiales y equipos de montaje.

Coberturas:

Bésicas (dafos al montaje) + periodo de pruebas

Riesgos de la naturaleza

Periodo de Mantenimiento amplio de 12 meses.

Bienes preexistentes (si existen).

Gastos de desescombro, extincién: minimo 5% del valor del montaje.
Horas extras: minimo 5% valor del montaje.

Huelga, motin y Conmocién Civil: minimo 5% del valor del montaje.

Tomador: el adjudicatario

Asequrados: el adjudicatario y la Entidad Promocién de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

En los contratos de seguro constara expresamente la obligacion de la aseguradora de
poner en conocimiento de Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
como asegurado incluido en Pdliza, cualquier modificacion de las condiciones de
cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago.

El incumplimiento de este requisito o la introduccion de modificaciones en las Pdlizas de
Seguros, no comunicadas y aceptadas expresamente por Promocion de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., sera causa suficiente de rescisién del presente
contrato.

19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en cualquier medio utilizado, asi como los de formalizacién del contrato, si este
se elevare a escritura publica.

El adjudicatario debera acreditar, con antelacion a la tramitaciéon de la devolucion de la
garantia definitiva, haber satisfecho los gastos derivados de la publicacion de la licitacion.

Si resultasen varios adjudicatarios, (en caso de que el objeto del contrato lo permita) el
coste de los anuncios indicados se abonara por cada uno de ellos en la proporcién
correspondiente a los contratos adjudicados.

Tanto en las proposiciones presentadas como en el importe de la adjudicacion se

entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la
ejecucion del contrato, que correran por cuenta del adjudicatario.
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Seran de cuenta del adjudicatario los gastos de transporte y demas hasta el lugar
convenido, la estancia y las dietas, asi como los derivados de la instalacién o puesta en
marcha en su caso que fueren necesarios para la prestacion del servicio.

Se formula la prevencién expresa de que a todos los efectos se entendera que las ofertas
de los empresarios comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe
del IGIC, que deberan presentarse desglosados.

20.- ABONOS AL ADJUDICATARIO

El adjudicatario tendrd derecho al abono del contrato efectivamente realizado de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego y en el contrato.

El pago de las certificaciones o facturas, salvo que se manifieste otra forma en el contrato
correspondiente, se realizara de conformidad entre ambas partes.

En cualquier caso la factura que se presente debera ser emitida conforme a lo dispuesto
en el TRLCS, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre.

21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en el presente pliego y en el contrato.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos, el adjudicatario hubiere incurrido en
mora, por causas imputables al mismo, la sociedad podra optar entre la resolucion del
contrato con pérdida de garantia o la imposicion de las penalidades reglamentarias, que
se haran efectivas mediante deduccién en el pago del precio del servicio, de manera
proporcional a la gravedad del incumplimiento.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
sociedad por los dafos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.

La constitucion en mora del adjudicatario no requerird intimacion previa por parte de la
sociedad.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causa no imputable al
adjudicatario, y siempre que el servicio contratado lo permita, la sociedad podra, a peticion
de este o de oficio, conceder la prérroga adecuada.

Todo ello de acuerdo con lo previsto en los articulos 212 al 214 del TRLCSP.

22. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual:

o El presente Pliego de Condiciones Econdémicas y Prescripciones Técnicas
Particulares.

o La oferta de la entidad que resulte adjudicataria.
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o El contrato que se formalice tras la adjudicacion.
o Las instrucciones internas para la contratacion, publicadas en el perfil del
contratante Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A..

23 FINALIZACION DEL CONTRATO

23.1. Terminacién y resolucién del contrato

23.1.1.- El contrato terminara de ordinario por la finalizacion del plazo contractual, clausula
4. 1 del Pliego, operando desde ese momento las consecuencias descritas en el apartado
4. 2 de la misma.

Adicionalmente, seran causas de resolucién del contrato las siguientes, a saber:

1.- Extincion de la personalidad juridica de cualquiera de las partes contratantes.

2.- Deficiencias en la realizacion o en la prestaciéon de los servicios o en su calidad,
imputables a la adjudicataria.

3.- Incumplimiento e interrupcion del servicio respecto de los términos, requisitos y
condiciones estipuladas en el presente pliego y en el contrato a que de lugar.

4.- Infraccién de las disposiciones legales y demas normativa vigente.

5.- Realizacion de alguna de las conductas o actividades que tiene prohibidas el
adjudicatario en virtud del presente pliego y del contrato.

6.- Falta de prestacién de las garantias contenidas en este Pliego.

7.- Haber sido instada, promovida contra ella o declarado el adjudicatario en situacion
legal de concurso de acreedores en los términos a que se refiere la Ley 38/2011, de 10 de
octubre.

La concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias facultara a la parte cumplidora
para resolver el contrato de manera unilateral y sin necesidad de intimacion judicial o
extrajudicial, y comportara asimismo el nacimiento de la correspondiente indemnizacién
de dafios y perjuicios a cargo del infractor; siendo de cuenta y cargo de éste, ademas, el
pago de las costas que la reclamacién origine, si a ella diere lugar, incluido el pago de
honorarios de peritos, abogados y procuradores aunque su intervencion fuese meramente
extrajudicial o no preceptiva.

Si el incumplimiento fuese atribuible al adjudicatario, ello facultarda a Promocion a
compensar con la cantidad aportada por el primero en concepto de garantia, o a
ejecutarla en su caso, en el importe a que asciendan los dafios sufridos, ello sin perjuicio
de su derecho a reclamar el exceso y, en su caso, los perjuicios causados; quedando
asimismo facultada la entidad, por este motivo, para suspender el cumplimiento de sus
obligaciones, sin que por ello pueda el adjudicatario dirigir reclamacién alguna frente a
aguélla.

23.1.2.- En caso de que, por resolucion judicial, el presente expediente de contratacion
fuese declarado ineficaz o suspendido cautelarmente, ello no producira el nacimiento de
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derecho indemnizatorio alguno en favor de cualesquiera de los licitadores o del
adjudicatario distinto de la devolucion, sin intereses, de las garantias consignadas en
virtud de este Pliego. La suspension del expediente de contratacién, por causas no
imputables a la entidad, por un periodo superior a dos meses sera motivo suficiente para
declararlo desierto y convocar una nueva licitacion.

23.2.- Devolucién de la garantia definitiva

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla. (clausula 15

)

24.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El 6érgano de contratacién solo podrd modificar el contrato por razén de interés publico,
siempre que sean debidas a necesidades o causas imprevistas, justificandolo
debidamente en el expediente.

25.- PLAZO DE GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El plazo de garantia sera de dos meses, a contar desde la fecha de la prestacion del
servicio de manera adecuada con el contrato.

Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario estara obligado a sustituir,
corregir o reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricacion, de
instalacion o de funcionamiento, asi como a realizar todas aquellas prestaciones
contratadas.

26.- MODELO DE PROPOSICION
Los licitadores estaran obligados a presentar su oferta econémica con arreglo al siguiente
modelo de proposicion:

“Don ..., mayor de edad, de profesién ..., vecino de ..., calle ..., nimero ..., Cddigo Postal,
teléfono ..., fax ..., con Documento Nacional de Identidad ndmero ..., en nombre ... (propio o de
persona o entidad que represente, expresando sus circunstancias e identificacion del
representado), enterado de los Pliegos de Condiciones que rigen la convocatoria PARA
ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA PRESTACION DEL SERVICIO Y
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL DE ESCENARIO PARA EL CARNAVAL
2015 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA tramitada por Promocion de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A., y estando conforme con todo el contenido de los mismos, se
compromete a la prestacion del servicio de ........ ... , por el importe de ........... . Euros,
Mas.......ccocoone... Euros de IGIC ,en el plazo de ...

Relacion de medios adscritos para la ejecucion del contrato :

- Materiales.
- Personales: Puestos de trabajo y cualificacion personal.
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Lugar, fecha y firma del licitador”.
Las Palmas de Gran canaria, a.......... de........ ... de 20.....

PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

LA PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

Fdo. M2 |sabel Garcia Bolta
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ANEXO |

Pliego de Condiciones Técnicas



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO

SERVICIOS DE AUDIOVISUALES

CARNAVAL 2015

PROMOTOR:

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/LEON Y CASTILLO N° 322 / 42 PLANTA

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El objeto del presente Pliego es fijar las Condiciones a las que debera sujetarse la prestacion de montaje, servicios y suministro
definida en este proyecto.

INDICE:

1. LA DIRECCION FACULTATIVA.
1.1. Los Técnicos Directores.

2. CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
2.1. El Contrato.
2.2. La Fianza.
2.3. Ejecucion de los trabajos con cargo a la fianza.
2.4. Derechos a resolucion del Propietario.
2.5. Derechos a resolucion del Contratista.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
3.1. Obligaciones generales del Contratista.
3.2. Encargado.
3.3. Personal.
3.4. Guardian.
3.5. Accidentes.
3.6. Plan de realizacion de los trabajos de montaje
3.7. Reclamaciones del Contratista.
3.8. Ejecucion de obras por la Propiedad.
3.9. Seguro por dafios.

4, OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.
4.1. Obligaciones generales.
4.2. Antes del inicio de la obra.
4.3. Durante la ejecucion de los trabajos de montaje.
4.4. Después de la terminacion de la obra.

5. PRECIOS.
5.1. Precios unitarios.
5.2. Precios descompuestos.
5.3. Alcance de los precios unitarios.
5.4. Precios contradictorios.
5.5. Revisién de precios.
5.6. Valor real de la obra.

6. MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

6.1. Caracter del estado de Mediciones del Proyecto.
6.2. Replanteo.

6.3. Pinturas.

6.4. Carpinteria de madera.

6.5. Instalaciones.

6.6. Vidriera policarbonatos y metacrilatos.



6.7. Unidades no expresadas en el presente Pliego.
6.8. Obras incompletas.
6.9. Mediciones parciales y medicion final.

-

. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
7.1. Plazo de ejecucion de los trabajos de montaje
7.2. Recepcion provisional.
7.3. Liquidacién provisional.
7.4. Plazo de garantia.
7.5. Trabajos ejecutados durante el plazo de garantia.
7.6. Recepcion definitiva.
7.7. Liquidacion definitiva.
7.8. Recepciones en caso de rescision del contrato.
7.9. Liquidaciones en caso de rescision del Contrato.

LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y SU EJECUCION.
8.1. Condiciones generales.

8.2. Comienzo y plazo de ejecucion de los servicios.
8.3. Orden de los trabajos.

8.4. Derribos.

8.5. Accesos, limpieza, vallado y sefializacion del solar.
8.6. Materiales y aparatos.

8.7. Medios auxiliares.

8.8. Oficina de Obra.

8.9. El Proyecto. El Técnico Autor.

8.10. Planos y documentos.

8.11. Interpretacion de documentos.

8.12. Trabajos defectuosos.

8.13. Descuentos por Trabajo defectuoso.

8.14. Obras ocultas.

8.15. Recepcion de materiales

8.16. Organizacion de los trabajos

8.17. Comienzo de las obras.

8.18. Interrupcion de los servicios.

8.19. Reanudacion de los trabajos.

8.20. Terminacion de los trabajos y servicios.

8.21. Caréacter del presente pliego.

oo

9. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
9.1. Calidad y caracteristicas de los materiales
9.2. Ejecucion de las instalaciones
9.3. Pruebas reglamentarias
9.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
9.5. Libro de drdenes.

1. LA DIRECCION FACULTATIVA.

1.1. LOS TECNICOS DIRECTORES.

Es mision de los Técnicos Directores la direccion y vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por medio de representantes.
Los Técnicos Directores tendran autoridad técnico-legal completa, pudiendo recusar al Contratista si considera que al adoptar
esta resolucion es (til y necesaria para la buena marcha de los trabajos. Le corresponden ademas las facultades expresadas en
el presente Pliego de Condiciones.

2. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE.

2.1. EL CONTRATO.

Se formalizara mediante documento publico o privado a peticidn de cualquiera de las partes y con arreglo de las disposiciones
vigentes. En el contrato se especificaran las particularidades que convengan a ambas partes. Antes de formalizar el contrato, el
Contratista firmara al pie del Pliego de Condiciones del presente Proyecto.

2.2. LA FIANZA.
La fianza que se exigira al Contratista para que responda del cumplimiento del Contrato se convendra en una retencion que se
establezce en el Contrato, salvo que en el citado documento se establezca otro procedimiento.



2.3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, se
podré ordenar ejecutar a un tercero o directamente por administracion, abonando los gastos con el importe de la fianza, sin
perjuicio de las sanciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el citado importe no bastase para abonar
la totalidad de los gastos realizados.

2.4. DERECHOS A RESOLUCION DE LA EMPRESA CONTRATANTE.
La empresa contratante podra resolver el Contrato en los siguientes casos.
1. Muerte o quiebra del Contratista. Si los herederos o sindicos se ofreciesen a continuar las obras en las mismas
condiciones estipuladas en el Contrato previa aprobacion de los Técnicos Directores, el Propietario puede admitir o
rechazar el ofrecimiento, sin que en el tltimo caso tengan, aquellos, derecho a indemnizacion alguna.
2. Incumplimiento del Contrato o de las condiciones estipuladas en este Pliego.
3. No dar comienzo a los trabajos durante el plazo sefialado.
4. Abandono de las obras sin causa justificada.
5. Mala fe 0 morosidad en la ejecucion.
6. Insubordinacion o falta de observancia a las ¢rdenes recibidas.
7. Terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin que ésta esté concluida.
8. Retraso notorio en la marcha de las obras sin causa justificada, sobre el plan de realizacién presentado por el
Contratista, de tal modo que, a juicio de los Técnicos Directores sea imposible la entrega de la obra en el plazo
estipulado en el Contrato.
Todos los casos de resolucion del Contrato por incumplimiento del Contratista, llevaran implicitos la pérdida de la fianza, sin que
se admita reclamacion alguna ni otro derecho que el abono de la cantidad de obra ejecutada y de recibo de los materiales
acopiados a pie de obra, que a juicio de la Direccion reinan las debidas condiciones y sean necesarias para la misma.

2.5. DERECHO DE RESOLUCION DEL CONTRATISTA.

El Contratista podré resolver el Contrato en los siguientes casos:

1. Cuando las variaciones introducidas en la obra aumenten o disminuyan el importe total de ésta, en mas de un 20 % por
alteracion en el nimero de unidades.

En los casos de resolver, sin incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, éste tendrd derecho al cobro de los gastos
resarcidos efectuados hasta la fecha de la notificacion y valorados contradictoriamente, mas de un 5% del valor de la obra que
quede por ejecutar.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena ejecucion de las obras de montaje, alin cuando
no se halle taxativamente expresado en los documentos del Proyecto, pero implicito en el mismo.

Cumplira todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales, Legislacidn del Trabajo, Proteccion, Seguro de Accidentes, Seguros
Sociales, de Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposicion que afecte a las obras en general.

Se entiende que el Contratista ha examinado toda la documentacion del presente Proyecto antes de la firma del Contrato,
estando conforme con ella. El Contratista sera responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el
Contrato y en los Documentos que componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendra obligado a la demolicion y
reconstruccion de todo aquello que ha sido mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que los Técnicos Directores haya
examinado y reconocido la construccion durante las obras, ni el que haya sido abonado en liquidaciones parciales. El Contratista
solo podra aceptar las drdenes por escrito de la Direccion Facultativa. Si aceptara indicaciones del Propietario u otra persona
cualquiera, sera el tnico responsable de las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

3.2. ENCARGADO.

Si el Contratista no ocupa personalmente este puesto, nombraré un Encargado de Obras no con carécter provisional o temporal,
sino por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, el cual no podré ser relevado de su cargo sin la autorizacion expresa de
la Direccién Facultativa, la cual lo har& constar en el Libro de Ordenes. Ha de ser persona de solvencia moral y competencia
profesional reconocidas. Ha de permanecer en la obra durante todo el horario de trabajo. Seré persona que, por delegacion del
Contratista, se relacionaré directamente con la Direccion, recogiendo de ésta cuantas indicaciones sean necesarias para la
buena marcha de los trabajos.

3.3. PERSONAL.

El Contratista queda obligado a retirar de la obra a todo aquel personal que a juicio de la Direccion, no cumpla con sus
obligaciones en la forma debida. Todos los operarios estardn debidamente asegurados, siendo el Contratista el Unico
responsable de ello.



El Contratista cumplird con sus obligaciones patronales, inherentes a la realizacion de los trabajos necesarios para llevar a feliz
término la obra y en especial las que se refieren a seguridad e higiene en el trabajo, asi como las atenciones de caracter social
en relacion con todos los obreros que intervengan en la obra. Estas obligaciones no se limitaran a las hoy en vigor sino que
incluyen también todas las que pudieran dictarse con caracter de obligatoriedad durante la ejecucion de los trabajos.

3.4. GUARDIAN.
Si la Direccion lo estimase oportuno, se nombrara un guardian de las obras, cuyos jornales iran a cargo del Contratista.

3.5. ACCIDENTES.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptlien para evitar
accidentes en todos los lugares peligrosos de la obra. De los accidentes y perjuicios de todos los géneros que pudieran acaecer
por no cumplirse lo legislado sobre la materia o por inexperiencia o descuido, sera el Contratista el Unico responsable, ya que se
considera que en los precios contratados estan incluidos todos los gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales.

3.6. PLAN DE REALIZACION DE MONTAJE.

El Contratista confeccionara un Plan de Realizacidn de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecucion sefialado en el Contrato y
lo sometera a la aprobacion de la Propiedad y de la Direccion antes de comenzar los trabajos, aunque ésta se reserva el
derecho de alterarlo en caso de que lo juzgue necesario para la buena marcha de las obras.

Si durante la ejecucion de las mismas se produjeran alteraciones notorias con respecto al citado Plan, la Direccion podra exigir
que el Contratista adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Plan establecido.

3.7. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista no podra hacer reclamacion alguna a la Promotora, en contra de las 6rdenes de los Técnicos Directores, si estas
son de cardcter técnico facultativo. Si son de caracter econémico, s6lo podra presentarlas de acuerdo con lo estipulado en el
presente Pliego de Condiciones, sin que por ello pueda interrumpirse o perturbarse el ritmo de los trabajos.

3.8. EJECUCION DEL MONTAJE POR LA PROMOTORA.
Si las obras no se realizasen por Contrata, sino por gestion directa de la Propiedad, ésta, independientemente de su funcion
especifica, asumira todas las responsabilidades que este Pliego de Condiciones fija para el Contratista a quien reemplaza.

3.9. SEGURO POR DAROS.

El Contratista se compromete a asegurar en una Compafiia de Seguros de ambito y garantia nacional, el resarcimiento de los
dafios que se produzcan en la obra, por vicios de materiales y construccion, y en general, todas aquellas responsabilidades que
puedan derivarse de la misma en aplicacion de lo dispuesto 4en la Seccién Segunda, Capitulo IIl del Cddigo Civil y articulos
1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los plazos de garantias y prescripcidn que les corresponden.

Para el comienzo de la ejecucion de la obra, el Constructor debera exhibir a los Técnicos Directores, los documentos
justificativos de haber cumplido la anterior condicion. Los Técnicos Directores no autorizaran el comienzo de las obras si a su
juicio no estan suficientemente aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra y la obra en si. Si en cualquier
momento de la obra, ésta quedase sin seguro, sera causa suficiente para la paralizacion de los trabajos hasta tanto no se
subsane, y si la causa fuese por culpa del Contratista, serd motivo para la rescision del presente Contrato, sin que tenga derecho
a indemnizacion alguna.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PROMITORA.

4.1. OBLIGACIONES GENERALES.

Se hara cargo de todas las obligaciones inherentes a su condicion de Propietario, corriendo de su cuenta, por tanto, todas las
tramitaciones y gastos que por los diferentes conceptos se presenten, tales como impuestos, tasas, por acometidas de luz,
aguas, alcantarillado, vallas, vados, etc..., y sus tramitaciones correspondientes, etc...

4.2. ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
La Entidad Promotora proporcionard a los Técnicos Directores una copia del Contrato firmado por el Contratista y una copia
firmada del presupuesto de la obra, confeccionado por el Contratista y aceptado por él, asi como del permiso de construccion.

4.3. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES
La Entidad Promotora no podré dar nunca drdenes directas al Contratista 0 personal subalterno. En todo caso lo hara a través
de la Direccion Facultativa.

4.4, DESPUES DE TERMINADO EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.
Una vez terminada y entregada la obra, el Propietario no podra modificar el color ni el aspecto exterior de ésta sin la
autorizacion expresa de los Técnicos autores del Proyecto.



5. PRECIOS.

5.1. PRECIOS UNITARIOS.
El Contratista presentara los precios unitarios de todas y cada una de las partidas que componen el Estado de Mediciones del
Proyecto. Estos precios unitarios que componen el Presupuesto - Oferta tienen valor contractual.

5.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS.
El Contratista presentara a la Direccion Facultativa la descomposicidn de todos y cada uno de los precios unitarios, no pudiendo
dar comienzo a las obras sin la aceptacion de los mismos por parte de aquella.

5.3. ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El Presupuesto de la Empresa adjudicataria de las obras o servicios se entiende que comprende la obra completamente
terminada y llevara implicito el importe de los trabajos auxiliares ( limpieza de solar, vallado, w.c., oficina de obra, andamiajes,
transportes, elevacion del material, escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz, agua y otros analogos ) , el de
la actividad del Contratista en su ejecucion y el de las cargas laborales de todo orden, los cuales no son objeto de partida
especifica. Quedaran incluidos todos los Utiles y herramientas precisas para la correcta ejecucion de las obras, sin derecho a
indemnizacion alguna por el desgaste o percances que pudieran sufrir, y todos aquellos trabajos y materiales que adin no
estando descritos en el presente Pliego de Condiciones, sean necesarias para la total terminacion de la obra.

5.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Los precios de unidades de obra, asi como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no figuran en los cuadros de
los precios, se fijaran contradictoriamente entre la Direccion y el Contratista, extendiendo por duplicado el acta correspondiente.
El Contratista presentara los precios descompuestos.

La fijacion del precio contradictorio se hara antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse, pero si por cualquier causa
hubiera sido ejecutado, el Contratista queda obligado a aceptar el precio que sefiale el Arquitecto Director.

5.5. REVISION DE PRECIOS.

El Contratista no podra reclamar variacion alguna de los precios incluidos en el Presupuesto aprobado, salvo variaciones
oficiales. Tampoco tendrd derecho a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia, error u omision en los precios de los
cuadros, 0 en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.

En caso de que se admitiera una revision de precios por parte de la entidad promotora, se aplicaran los Decretos 2/1.964 de 4 -
Il,461/1.971 de 11- 1l y 3.650/1.970 de 19 - XII , y para el calculo de la férmula polinémica correspondiente se tomaran como
base los indices publicados en el Boletin Oficial del Estado por el Ministerio de Hacienda y la fecha de confeccion del
Presupuesto - Oferta.

5.6. VALOR REAL DEL MONTAJE de las instalaciones

Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos para la ejecucion y completa terminacion de la misma, y
aquellos otros complementarios, instalaciones de alumbramiento y elevacién de aguas, alumbrado eléctrico, maquinaria,
montacargas, etc..., aln cuando estas obras no hayan sido ajustadas ni liquidadas por el Técnico Director de Obras, siempre
que éste haya llevado la direccidn general de la construccion.

Igualmente se tendran en cuenta los materiales proporcionados tanto por la Entidad Promotora como por el Contratista, los
cuales se elevaran como nuevos, y , en general, todos los materiales que la misma Entidad Promotora pueda comprar por su
cuenta, asi como los jornales de los obreros que haya podido contratar directamente. El valor total de la obra se determinara en
el caso de contrata, sin deduccion alguna por los descuentos que puedan hacer los contratistas al realizar el de todo o parte de
las obras ejecutadas.

6. MEDICION Y VALORACION DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.

6.1. CARACTER DEL ESTADO DE MEDICIONES DEL PROYECTO.
El Estado de Mediciones que acompafia al Proyecto tendra caracter aclaratorio del mismo; por tanto el Contratista, antes de
redactar su Presupuesto debera efectuar las comprobaciones que estime pertinentes.

6.2. REPLANTEO.

Una vez el contratista esté en posesion del proyecto de ejecucion ya aprobado y antes del comenzar las obras, el Director de
Obra debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en los puntos singulares, entregando al Contratista las
referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicacion de las mismas.

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan para los replanteos seran por cuenta del Contratista.

Los replanteos seran comprobados y aceptados por la Direccion Facultativa, haciéndolo constar por escrito en el Libro de
Ordenes.

6.3. INSTALACIONES.



Cada instalacion se supondra como unidad completamente terminada, incluyéndose en su precio las obras auxiliares de
carpinteria, pintura y otras ayudas, asi como los gastos que ocasionen las pruebas finales.

6.4. UNIDADES NO EXPRESADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Se mediran aplicando la unidad de medida que le sea mas apropiada, en la forma y condiciones que estime justa la Direccion y
multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

6.5. OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Presupuesto aceptado,
fraccionandolo en la forma establecida en los precios descompuestos. Si no se llegase a un acuerdo, la Direccién descompondra
el trabajo hecho y compondra el precio.

6.6. MEDICIONES PARCIALES Y MEDICION FINAL.

Tanto las mediciones parciales para la confeccion de las certificaciones, como la medicién final, la llevaran a cabo
simultaneamente la Direccion y la Contrata, levantandose acta de la misma por triplicado, debiendo aparecer la conformidad de
ambos en los documentos que la acompafian.

En el caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondra sumariamente y a reserva de ampliarlas, las
razones que a ello le obliguen.

Lo mismo en las mediciones parciales, como en la final, se entiende que éstas comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas.

Las diferencias por exceso que resultasen en las mediciones de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en los
planos, no se abonaran al Contratista, salvo en el caso de que el citado aumento sea ordenado por escrito por los Técnicos
Directores.

En ningun caso se admitira que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los planos y mediciones, sea por defecto, por
no cumplir con las diversas dimensiones que en ellos se marquen.

7.RECEPCION Y LIQUIDACION.

7.1. PLAZO DE EJECUCION DEL MONTAJE DE INSTALACIONES

Se entiende que el plazo de ejecucion de la obra comprende:

1. La total terminacion de las mismas.

2. La Recepcion de las mismas por la Direccion.

e Lalimpieza total de la obra, es decir, la desaparicion total de tierras, materiales, escombros,, maquinaria, y en general toda
clase de materiales auxiliares de la construccion, asi como los letreros, vallas, carteles de propaganda de la Empresa
Adjudicataria, etc.

El incremento en el coste de las obras, por aumento en la calidad de los materiales no es causa justificada de retraso en las

mismas.

El incremento del Presupuesto por aumento del volumen de edificacion puede justificar un aumento del plazo de ejecucion, en

este caso sera fijado por los Técnicos Directores.

7.2. RECEPCION PROVISIONAL.

Antes de terminarse las obras (0 parte de ellas, en el caso de que se estableciesen Recepciones Parciales) el Propietario
sefialara la fecha en el acto de Recepcion Provisional.

Para proceder a ello, serd necesaria la asistencia del Propietario 0 de su representante autorizado (que puede recaer en los
Técnicos Directores), de los Técnicos Directores y del Contratista o su representante autorizado.

Al efecto se practicard un detenido reconocimiento de las obras y se levantara un acta por triplicado firmada por los tres
asistentes legales antes citados.

1. Si las obras de montaje de las instalaciones se hallan en estado de ser admitidas, se daran por recibidas provisionalmente,
haciéndolo constar en el acta y comenzando a correr el Plazo de Garantia.

2. Si las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se haréa constar igualmente en el acta y se dardn al Contratista las
instrucciones oportunas para remediar los efectos observados, fijandole un plazo, expirado el cual se efectuard un nuevo
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la Recepcion Provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese
cumplido, se considerara rescindida la Contrata con pérdida de la Fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un
nuevo e improrrogable plazo.

7.3. LIQUIDACION PROVISIONAL.
Simultineamente a la Recepcion Provisional de toda o parte de la obra, se procedera a la valoracion de la misma que consistira
en la valoracion y medicion de todas las unidades que constituyen la obra a los precios contratados, revisados y contradictorios



establecidos en las cubicaciones, planos y referencias necesarias para su facil comprobacion siguiendo las instrucciones de los
Arguitectos Directores.

De esta liquidacion se deducira el importe de las certificaciones cobradas a cuenta, efectudndose el pago del saldo que resulta,
en el plazo méximo de un mes.

7.4. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la Recepcion Provisional, quedando a cargo del Contratista,
durante este plazo, la vigilancia y conservacion de la obra y arreglo de defectos que provengan de vicios de mala construccion o
defectos de las instalaciones.

7.5. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Efectuada la Recepcion Provisional, si durante el plazo de garantia fuese preciso ejecutar cualquier tipo de trabajo se procedera

de la siguiente manera para su abono:

1. Silos trabajos a realizar estuviesen especificados en el Proyecto y sin causa justificada no se hubiesen realizado a su  debido

tiempo, seran valorados segUn los precios que figuren en el Presupuesto.

2. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio por el Propietario, se

valoraran y abonaran éstos a los precios del dia previamente acordados.

o Silos trabajos a ejecutar son para la reparacion de desperfectos ocasionados por la deficiencia de la construccion o mala
calidad de los materiales, no se abonara nada al Contratista por ello.

7.6. RECEPCION DEFINITIVA,

La Recepcion Definitiva se efectuara después de transcurrido el Plazo de Garantia, en igual forma y con las condiciones y
formalidades que con la Recepcion Provisional.

1. Si las obras se encuentran en perfecto estado de uso y conservacion, se daran por recibidas definitivamente y a partir de la
citada fecha, si bien cesard la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservacion de los edificios, quedaran subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por  vicios ocultos y
deficiencias de causa dolosa.

2. Si las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservacion, se procederd de idéntica forma que lo
preceptuado para la Recepcion Provisional sin que el Contratista tenga derecho a percepcion de cantidad alguna en  concepto
de ampliacion del Plazo de Garantia y siendo obligacion suya hacerse cargo de los gastos de conservacion hasta que la obra
haya sido recibida definitivamente.

7.7. LIQUIDACION DEFINITIVA.

Una vez verificada la Recepcion Definitiva, se efectuara la Liquidacion Definitiva en iguales condiciones que la anterior. La
Fianza, mas o menos el saldo de la Liquidacion Definitiva, seglin sea a favor o en contra, se devolvera dentro del mes siguiente
a la fecha de aprobacion de la liquidacion. Si la Fianza no bastara para cubrir el déficit de la liquidacion, se procedera al reintegro
de las diferencias con arreglo a lo dispuesto en la Legislacion vigente.

7.8. RECEPCIONES EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.

En los contratos rescindidos tendrd lugar primero la Recepcion Provisional y una vez transcurrido el Plazo de Garantia, la
Recepcidn Definitiva, para los trabajos terminados por completo.

Para todos los demés trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentren,
se efectuara, sin pérdida de tiempo, una sola y definitiva recepcion.

7.9. LIQUIDACIONES EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.

En los casos de rescision del Contrato se hara una liquidacion Unica que sera la definitiva, abonandose al Contratista las obras
ejecutadas con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Los materiales a pie de obra, si son de recibo y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecucion, asignandoles
los precios marcados en los cuadros de precios, 0 en su defecto los que sefialen los Técnicos Directores.

2. Las cimbras, apeos y demas medios auxiliares quedaran en propiedad de obra, si asi lo disponen los Técnicos Directores,
siendo de Abono al Contratista la parte de su valor correspondiente en proporcion a la cantidad de obra que falte por E ejecutar y
no haya sido abonada a la liquidacion. Si los Técnicos Directores deciden no conservarlos, se retiraran de la obra.

8. LAS OBRAS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y SU EJECUCION.

8.1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto que ha servido de base a la contratacion, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito dé
los Técnicos Directores al Contratista.



8.2. COMIENZO Y PLAZOS DE EJECUCION DEL MONTAJE Y LOS SERVICIOS.

El Contratista dard comienzo a las obras dentro de los limites establecidos en el pliego, debiendo terminarlas en el plazo que en
aquél se determina.

Los plazos de ejecucion totales y parciales indicados en el Contrato, se empezaran a contar a partir de la fecha de replanteo. El
Contratista estra obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el Contrato para la ejecucion de las obras y que seran
improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones cuando asi resulte por cambios
determinados por el Director de Obra debido a exigencias de la realizacion de las obras siempre que tales cambios influyan
realmente en los plazos sefialados en el Contrato.

Si el Contratista estima que le es imposible cumplir con los plazos estipulados por causa de fuerza mayor, debera dar cuenta
inmediata y por escrito a la Direccion, correspondiendo a ésta decidir la concesién de la prérroga.

Si se interrumpen los trabajos debido a fenémenos naturales de intensidad extraordinaria, ninguna de las partes reclamara por
los perjuicios, salvo que hubieran podido ser previstos. Obligatoriamente, y antes de transcurrir veinticuatro horas del inicio de la
obra, el Contratista dara cuenta de ello los Técnicos Directores por escrito.

8.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE.

En general la orden de determinacion de los trabajos sera facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos en que
por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, la Direccion estime conveniente su variacion. Estas 6rdenes se daran
por escrito a la Contrata, siendo ésta responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por incumplimiento.

8.4. DERRIBOS.
Se llevaran a cabo teniendo muy en cuenta el "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccién”, y las
instrucciones y ordenes de la Direccion.

8.5. ACCESOS, LIMPIEZA, VALLADO Y SENALIZACION DEL SOLAR.
Correréan a cargo del Contratista, cuidando de la conservacion de las lineas del lindero.

8.6. MATERIALES Y APARATOS.

Los materiales y aparatos empleados en la obra, han de reunir las caracteristicas especificadas en los Pliegos de Condiciones
de la Edificacion y en las Normas Oficiales vigentes. Han de ser previamente aceptados por la Direccion. Para ello, si es preciso,
se efectuaran las comprobaciones, ensayos o probetas pertinentes, cuyos gastos correran a cargo de la Contrata, pudiendo ser
rechazados los que, a juicio de la Direccién, no cumplan las citadas condiciones, aln estando colocados en obra.

8.7. MEDIOS AUXILIARES.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, maquinas y demas medios auxiliares necesarios para la debida ejecucion
de los trabajos, el cual tomara las precauciones pertinentes y obligatorias para evitar desgracias personales y perjuicios.

El Contratista ha de cumplir al respecto todo lo especificado "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la
Construccion.

8.8. OFICINA DE OBRA.

Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista habilitara a su costa una caseta para oficina dentro del recinto de la obra, en la
que existird material adecuado para la celebracion de las necesarias consultas con la Direccién (mesa o tablero para extender
los planos, dibujar, croquizar, escribir notas, etc...)

8.9. EL PROYECTO, EL AUTOR.
El Proyecto es propiedad exclusiva de los Técnicos Autores del mismo, no pudiendo ser modificado sin su autorizacion expresa.

8.10. PLANOS Y DOCUMENTOS.

Los Técnicos Directores entregaran al Contratista una copia de todos los planos y documentos que componen el Proyecto y de
todos aquellos que se vayan confeccionando a lo largo de la ejecucion de las obras. El Contratista podra sacar copias, a su
costa, de cuantos planos se necesiten para la ejecucion de las obras.

Todos aquellos planos que hayan de suministrarse a los diferentes industriales que intervienen en la obra, seran por cuenta del
Contratista, 0 bien por cuenta de aquellos.

Los planos de los diferentes industriales o técnicos que intervengan en la obra no podran ser utilizados si no llevan el visto
bueno de los Técnicos Directores.

8.11. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS.

La interpretacion técnica del Proyecto corresponde a la Direccion Facultativa. Toda obra que a juicio de la Direccién, no
estuviese de acuerdo con los plazos o con las instrucciones dadas, sera demolida por cuenta del Contratista y ejecutada
nuevamente en las debidas condiciones, si los Técnicos Directores lo considera necesario.



Tanto la Propiedad como el Contratista, podran exigir de los Técnicos Directores de la obra, cuantas aclaraciones considere
necesarias sobre los documentos que componen el Proyecto. El no solicitar estas aclaraciones hasta lograr su perfecta
comprensién, no eximird a quien las precise de las obligaciones que le corresponden para realizar los trabajos a su cargo, a
plena satisfaccion de la Direccion.

El Contratista queda obligado a pedir a la Direccion cuantos datos precise con la suficiente antelacion para no originar retrasos
en la marcha de las obras.

8.12. SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS.

La ejecucion de las obras sera esmerada, estando obligado el Contratista a rehacer aquellas partes que a juicio de la Direccion
no redinan las debidas condiciones. Se fijara un plazo para ello y si transcurrido el mismo no se hubiese ejecutado la Direccion
apremiara en un segundo plazo. Si tampoco se realizase al final de este Ultimo, serd motivo de rescision del Contrato, con
responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los defectos se repararan adn cuando hubieran sido incluidas las unidades de
obra en certificaciones abonadas

Hasta que tenga lugar la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos
que se han contratado y los defectos que en éstos existan, sin que pueda servir de excusa ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que la Direccion no le haya llamado la atencion sobre el particular, ni tampoco el hecho que hayan sido
valoradas en las certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se supone que se extienden y abonan a cuenta.

8.13. DESCUENTOS POR SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS

Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no relna las condiciones necesarias, los Técnicos
Directores podran aceptarlo si lo estima oportuno, fijando el precio que crea justo con arreglo a las diferencias que hubiera,
estando obligado el Contratista a aceptar la citada valoracion y en caso de no conformarse con la misma, deshara y reconstruira
a sus expensas toda la parte mal ejecutada con arreglo a las condiciones que fije los Técnicos Directores y sin que ello sea
motivo de prérroga en el plazo de ejecucion.

8.14. OBRAS OCULTAS.

El Contratista 0 su representante dard cuenta a la Direccion con suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda proceder al
reconocimiento de las obras que hayan de quedar ocultas, o que a juicio del Contratista requieran el citado reconocimiento. Los
gastos que se originen para descubrir un elemento o comprobar sus dimensiones y buena ejecucion, seran por cuenta del
Contratista.

El reconocimiento de este tipo de obras por la Direccion y su aprobacion, se hara constar en el Libro de Ordenes, condicion
indispensable para proceder a su ejecucion.

8.15. RECEPCION DE LOS MATERIALES.

El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dara a su debido tiempo su aprobacién sobre el material suministrado y
confirmara que permite una instalacién correcta. La vigilancia y conservacion del material suministrado correra por cuenta del
Contratista.

8.16. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista actuara de patrono legal aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de
los salarios y cargas que legalmente estan establecidas y, en general, a todo cuanto se se legisle, decrete u ordene sobre el
particular antes o durante la ejecucion de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacion de la obra, asi como la determinacion de la procedencia de
los materiales que se empleen, estaran a cargo del Contratista a quien corresponderd la responsabilidad de la seguridad contra
accidentes.

El Contratista deberd, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organizacion técnica de la Obra, asi
como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas érdenes le de éste en relacion con datos externos.

8.17. COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

El comienzo de las obras sera comunicado a la Direccidn Facultativa en forma fehaciente, firmado por escrito del “enterado” en la
fecha en que se recibiere dicha comunicacion. Se entiende en este Pliego que la Direccion Facultativa no se hara responsable de
aquellas unidades de obre que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicacion.

Recibida la comunicacion por parte de la Direccion Facultativa, éstos iniciardn sus visitas periédicas a las obras.

Durante el transcurso de las obras, el Técnico Director dar las instrucciones necesarias y suficientes para la buena ejecucion de
las mismas, entendiéndose que es obligacion del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea
preciso todo detalle que no les resulte totalmente claro y comprensible.

8.18. INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicara al Técnico Director en la forma que se le comunic6
el comienzo de las mismas.

Es obligacion del contratista el retirar todos aquellos andamiajes o elementos del montaje que supongan un peligro o estorbo a
terceras personas.
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Es obligacion del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periédicamente elementos de atado o apoyo (cuerdas,
nudos grapas bridas, soportes, etc.) que con el tiempo pudieran deteriorarse.

Si la Direccion Facultativa, en dos visitas sucesivas a la obra, en dias y horas de labor encontrase éstas paradas y sin personal
en las mismas, entenderd que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido, asi lo comunicara a la sociedad
promotora, entendiéndose que desde ese momento declina la responsabilidad por deterioro natural de la obra, asi como los
dafios que a terceras personas pudieran derivar el abandono de materiales y andamiaje.

8.19. REANUDACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia debera ser puesta en conocimiento de la Direccién Facultativa en forma
fehaciente, pues se comprende que no se hara responsable de las obras o parte de las mismas que se ejecutasen sin su
consentimiento.

8.20. TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Cuando las obras estén totalmente terminadas, el director de obra certificara tal extremo a reserva de aquello que las
inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no esté en disposicién de uso hasta
que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen favorable, siendo obligacion del contratista dar cumplimiento a lo que los
inspectores ordenen.

8.21. CARACTER DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene caracter de ordenes fehacientes comunicados al contratista el cual, antes
de dar comienzo a sus trabajos, debe reclamar del promotor, por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo, luego, alegar
ignorancia por ser parte importante del proyecto.

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones
Generales, presupone la plena aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

9.1. CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cada montaje o instalacion, de forma especifica en su tratamiento, tendra una definicion de los materiales, calidades y
caracteristicas a fin de que cumplan perfectamente la funcion para la que han sido disefiados. Para su facil identificacion nos
podemos remitir a los correspondientes anexos y documentos.

Todos los materiales y equipos instalados en el proyecto de referencia cumpliran las normas UNE o Internacionales de obligado
cumplimiento y estaran debidamwenta homologados por la Comunidad econdémica Europea, contando con el correspondiente
marcado CE.

9.2. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

De igual forma que en el caso del apartado anterior, cada anexo especifica en su correspondiente apartado de caracteristicas de
las instalaciones, los detalles de ejecucion que han de de tenerse en cuenta para su correcto funcionamiento.

De esta forma, todos los trabajos realizados segun el presente proyecto, se realizaran con el esmero necesario que caracteriza
las buenas practicas del montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos pdblicos, cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa y las instrucciones de montaje de los diferentes elementos estructurales.

Los instaladores, montadores y su personal asignado a esta obra, deberan cumplir los requisitos legales en vigor, tales como
estar dotados de alta en la Seguridad Social y restantes organismos que lo requieran.

Los procedimientos utilizados por los mismos han de cumplir de forma irreprochable la normativa de seguridad e higiene y Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, a fin de no exponerse a condiciones de trabajo que puedan provocar accidentes laborales o
situaciones de peligro para ellos o terceros.

Las empresas o instaladores que ejecuten los montajes o instalaciones deberan estar cubiertos con un seguro de dafios a
terceros.

9.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Se ejecutard cualquier prueba de elementos o instalaciones que la Direccion de Obra estimara necesaria para garantizar su
calidad y la seguridad de funcionamiento de IAs mismas, quedando a juicio de la Direccion Facultativa su aprobacion.

9.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

A fin de conseguir el correcto uso de los elementos, maquinaria e instalaciones, aquellas que lo precisaran, deberan tener a la
vista de forma bien legible las instrucciones de funcionamiento o procedimiento a desarrollar, paso a paso, si fuera necesario.
Aquellas maquinarias, elementos o instalaciones que comportes un riesgo de accidente a los operarios o terceras personas
ajenas a la empresa tales como clientes, etc., deberan estar protegidas y sefializadas convenientemente a fin de evitarlos.

9.5. LIBRO DE ORDENES
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En este caso no es preceptivo pero se recomienda llevar un control periddico de la ejecucion de obras en sus diversas etapas,
resumiendo las mas importantes:

Replanteos, mediciones y presupuestos.
Trazados y resolucién de inconvenientes.
Ejecucion de los montajes.

Revision.

Las Palmas de Gran Canaria a Diciembre 2014

ANEXO I1

Documentacion grafica
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5.2543

4.4000

19.6187

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

ALZADOS
PORTADA PRINCIPAL
FORILLOS. EDIFICIO No4

19

FECHA: 27-08-2014.

PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA

ESCALA:

1:125




13.80 ML DE CORNIZA
12.47 ML DE DIABLAS

FOCOS LED RGB

1.7782

| PLEXIGLAS TRANSPARENTE
(MIRAR OPCION DE PONER VINILO
CON MOTIVO).

.
o

—1=—0.1000

4
-

20
279

1

ESCALA:

LEYENDA.
ALZADO
PORTADA .
EDIFICIO N°4
SITUACION;PARQUE SANTA CATALINA.

PLANO:

4

ESTUDIO DE
INTERIORISMO
ALBERTO TRUJILLO
FECHA:27-08-2014.

0.5000

2.9863
0.3276

5.6000
1.1334

--ﬁ.:.:.:.__.:.__.:.__.:.__.:.__.:.__.:.__.:._

0.1500 .l -

—=1.0000 ~—
ELEMENTOS EXISTENTES.

CARPINTERIA.
XHOXB.
ILUMINACION (BROKER)
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11.8815
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|~—— 2.5000 —

RIEL CORREDERA PUERTA.
ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA
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45 piezas de torillo de 2.44x1.22cm.

12 piezas de forillo para costados puertas y parte alta puerta.

21

ESCALA:

73

o

1

PLANO:

FORILLOS
PORTADA FORILLOS.

EDIFICIO N°4

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

FECHA:27-08-2014.




— 0.8677

4.2844

7.3200 7.3200

7.3200
6.4523

6.6831 6.7379

7.8470

22 plezas de forillo de 2.44x1.226m. 18 plezas de forillo de 2.44x1.226m. 18 piezas de forillo de 2.44x1.22¢cm.

ESTUDIO DE ALZADOS 1/2/3.
INTERIORISHO PORTADA PRINCIPAL 99
ALBERTO TRUJILLO FORILLOS. EDIFICIO No4
PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
FECHA: 27-08-2014. SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA 1‘ Hﬂ 25




3 plezas de forillo 16 piezas de forillo de 2.44x1.22cm. 3 plezas de forillo
ge 2.44x1.22cm. de 2.44x1.22cm.

"TORRES
PORTADA . 22R
EDIFICIO N©°4.,

ESCALA:

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL
o
ITUACION:PARQUE SANTA CATALINA. 1 ”75
.




CUPULAS EN PLEXIGLASS

CON CENEFAS DECORADAS
IMITANDO PASAMANERIA

EN LOS LISTONES DE AGARRE.

OO0 0000000000 O0OO0OO0DODOOObODOOOOOOOOO

FOCO LED RGB
PARA ILUMINAR
CUPULAS.

PLETINAS DE HIERRO

2.0000

—{ ~—0.1500

14.0000

2 UNDS.

o TIRA DE LED CON RGB.

— 0.8334

3.7997

4.3587

1

VYVYVVY

2.2175

TOTAL DE 2 UNIDADES

24 ML DE DIABLAS
RECUENTO DE CADA

COLUMNAS.

LEYENDA.

—____ CARPINTERIA.
—____ XHOXB.
___ ILUMINACION (BROKER)
—  ELEMENTOS EXISTENTES.

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

PLANO:

TORRES

PORTADA .
EDIFICIO N°4.

23

FECHA:27-08-2014.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESCALA:

1:=75




4.0250

2.0319

3.2387
3.2431

4 piezas de forillo 22 plezas de torlllo de 2.44%7.22cm. 4 piezas de forillo
ge 2.44x1.22cm. de 2.44x1.22cm.

1.7321

"TORRES
PORTADA . 22R
EDIFICIO N©°4.,

ESCALA:

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL
o
ITUACION:PARQUE SANTA CATALINA. 1 ”75
.
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5.2543

4.4000

19.6187

PANEL DE FONDO

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

ALZADOS
PORTADA PRINCIPAL
FORILLOS. EDIFICIO No4

19

FECHA: 27-08-2014.

PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA

ESCALA:

1:125




0.9240

IF

0.2806

11.3854

PLANO:
ESTUDIO DE

INTERIORISMO PLANTA

ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO N05- 24

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
FECHA:27-08-2014. ﬂ 5]
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA. a




25
1:=75

ESCALA:

ALZADO COMPLETO

EDIFICIO NO5.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

PLANO:

ESTUDIO DE
INTERIORISMO
ALBERTO TRUJILLO
FECHA:27-08-2014.
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TIRA DE LED CON RGB.
/

=—0.3162

PLEXIGLASS TRANSPARENTE

CON VINILO MOTIVOS VEGETALES.
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CUPULAS EN PLEXIGLASS

CON CENEFAS DECORADAS
IMITANDO PASAMANERIA

EN LOS LISTONES DE AGARRE.

PLETINAS DE HIERRO

FOCO LED RGB
PARA ILUMINAR
CUPULAS.

LEYENDA.

CARPINTERIA.
XHOXB.

ILUMINACION (BROKER)
ELEMENTOS EXISTENTES.

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

PLANO:

TORRE DETALLE
EDIFICIO N©5.

27

FECHA:27-08-2014.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESCALA:

1:=75
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27 plezas de forillo de 2.44x7.22¢cm.
no esta el recuento de la madera par los terminales del editicio.

FORILLOS
EDIFICIO NO5.

28

ITUACION:PARQUE SANTA CATALINA

1:75




0.1675

0.0655
3.0462 \<

AN

5.3152

.0655

r 0.1675 *

T )

9.6654

—1

0.4005

LEYENDA.

XHOXB.
ILUMINACION (BROKER)
ELEMENTOS EXISTENTES.

ESTUDIO DE

PLANO:

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

INTERIORISMO PLANTA 2@
0
ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO NO©6.
PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
FECHA:27-08-2014. 1°75
a




13.8178
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30

ESCALA:

1:=75

PLANO:

ALZADO COMPLETO

EDIFICIO N©°6.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESTUDIO DE

INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

FECHA:27-08-2014.

12.5114

4.5780

~—0.3686

1

5.3152

14.9806

N

5.6838




PINTADO POR XHOXB | 14.1545
: : Il | PLEXIGLASS TRANSPARENTE
5.6838 : : | CON VINILO MOTIVOS VEGETALES.
3.0903 = |
| = il
I |
| 1.00 1.1000 § |
| | ! = i |
! 050 = = I
| . —| |—o0.3686 ™ 17461 |
| 45780 125114
5.3152
| 17.8266
LEYENDA.
0JO MIRAR TIRO Y ESCALONES (PERI). VEGETACION.
CARPINTERIA.
XHOXB.
ILUMINACION (BROKER)
ELEMENTOS EXISTENTES.
ESTUDIO DE ALZADOS 1/2/3.
INTERIORISMO
PORTADA PRINCIPAL 31
ALBERTO TRUJILLO FORILLOS. EDIFICIO No4
PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
FECHA: 27-08-2014. 1:125
SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA o




5.6838
/\/\\A /\/\\A
1.1000 \/\»A ~\/\A
| 7]

14.1545

12.5114

17.8266

33 piezas de forillo de 1.22X2.44GWM.
20 piezas de torillo para costades puertas con exidente.

ALZADO COMPLETO
EDIFICIO N©6.

32

ITUACION:PARQUE SANTA CATALINA

1:78




N

4,558

ESCALA-1:75

N\

TODOS LOS TRIANGULOS TIENEN

ANGULOS DE 900 Y 450

PLETINAS

CUADRADILLOS (ANCHO QUE
SE CONSIDERE ADECUADO)

/\0949

ESCALA-1:20

LEYENDA.

— ESTRUCTURA CUPULA

c./
3500!

Aisevo

PLANO

COLUMNA DETALLE

NUMERO
PLANO

07

Wyl  EDIFICIO Ne1 session| 7 )
ESTUDIO DE INTERIORISMO
FECHA| 27-8-2014 PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA -
v | 01-12-2014 SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA UNIDADES | METROS (m)




SECCION A-A'

Ver desarrollo escalera

Posicion de las sombrillas

TORRE CENTRADA EN PANO PRINCIPAL.

CASETA CONTENEDOR ILUMINAgZ

TARIMA TRANSITABLE.

PLANO:
ESTUDIO DE

INTERIORISMO PLANTA
ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO NO]_

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

FECHA:27-08-2014.
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESCALA:

1:=75
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ESCALA:

1:=75

PLANO:

PLANTA

EDIFICIO N°1.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

FECHA:27-08-2014.




1:=75

ESCALA:

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

PLANTA
EDIFICIO N°1.

PLANO:

ESTUDIO DE
INTERIORISMO
ALBERTO TRUJILLO
FECHA:27-08-2014.

PLEXIGLASS CON
VINILO MOTIVOS

VEGETACION.

tarima transitable.
a 4m de altura.

FOCO LED RGB
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TARIMA TRANSITABLE.




1:=75

ESCALA:

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

PLANTA
EDIFICIO N°1.

PLANO:

ESTUDIO DE
INTERIORISMO
ALBERTO TRUJILLO
FECHA:27-08-2014.

PLEXIGLASS CON
VINILO MOTIVOS

VEGETACION.

tarima transitable.
a 4m de altura.

FOCO LED RGB
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TARIMA TRANSITABLE.




CUPULAS EN PLEXIGLASS

CON CENEFAS DECORADAS
IMITANDO PASAMANERIA

EN LOS LISTONES DE AGARRE.

FOCO LED RGB
PARA ILUMINAR
CUPULAS.

PLETINAS DE HIERRO

4 MEDIAS COLUMNAS UNIDAS.

TARIMA TRANSITABLE.

FOCO LED RGB

__|PLEXIGLASS

[ ©

1

N

2 MEDIAS CUPULAS UNIDAS.

LEYENDA.

CARPINTERIA.
XHOXB.
ILUMINACION (BROKER)
ELEMENTOS EXISTENTES.

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

PLANO:

COLUMNA DETALLE
EDIFICIO N°1.

FECHA:27-08-2014.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESCALA:

1:=75




1

R s SN s A N,

18

Alzadol

42 piezas de forillo de 2.44x1.22¢cm.

30 plezas de forillo costades puertas con sobrantes.

4475

FORILLOS
EDIFICIO N°1.

PLANO:

no esta el recuento de la madera par los terminales del edificio 0l los

escalones




ESCALA-1:75

PLETINAS

CUADRADILLOS (ANCHO QUE
SE CONSIDERE ADECUADO)

VYV VY

K—1,116 —)

2,216

ANGULOS DE 900 Y 450

TODOS LOS TRIANGULOS TIENEN

; WA

ESCALA-1:20

LEYENDA.

ESTRUCTURA CUPULA

Azm COLUMNA DETALLE
“Wyllp | EDIFICIO No2

ESTUDIO DE INTERIORISMO

c./
3500!

NUMERO
PLANO

VERSION

12
1.4

FECHA| 27-8-2014 PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL

01-12-2014 SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA

ESCALA

UNIDADES

METROS (m)
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11.0000
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0 ] 0.5250

16.7950

8.1624

51

0.3

191

X 2.6733

D.3000

1.2724

“coo o ooo

1.9845

000 —

~—— 2.9933 ———

2.4458

8.1624
ESTUDIO DE e
ALZADO COMPLETO 10
ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO N©°2.
PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
FECHA:27-08-2014. ﬂ =75

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.




LEXIGLAS TRANSPARENTE

FOCO DIRECCIONABLE

1 POR VENTANA (2 UNDS).
LED CON RGB

(MIRA POSIBILIDADES).

RIEL DE LADO A LADO
PARA CORTINA PUERTA.
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SECCION E-FE'

23.46 ML DE DIABLAS

SECCION F-F'

OO0 0000000

£

0OJO MIRAR TIRO Y ESCALONES (PERI).

40 piezas de torlllo de 2.44x1.22cm.

I\ ]
I\ ]
LEYENDA.
CARPINTERIA.
XHOXB. —
ILUMINACION (BROKER) ALZADO DETALLE .
ALBERTO TRUJILLO 0
ELEMENTOS EXISTENTES. EDIFICIO NO2.
CECHA-27-08-2014. PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL 1 275

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.




FOCO LED RGB
PARA ILUMINAR
CUPULAS.

PLETINAS DE HIERRO

VYV VY
d

FOCOS RGB.

ESTRUCTURA DE MADERA COMO
BASE PARA PLEXIGLAS TRANSPARENTE
CON VINILOS DE MOTIVOS ARABES

FOCOS RGB.

7.2788

LEYENDA.

VY VY VY

16.7950

4.1203

0.5250

CARPINTERIA.
XHOXB.

ILUMINACION (BROKER)
ELEMENTOS EXISTENTES.

PLANO:
ESTUDIO DE

INTERIORISMO COLUMNA
ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO N©°2.

12

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

FECHA:27-08-2014.
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESCALA:

1:=75




PANTALLA DE LED.

14.0955 0.3921

R0.2226 2.0540 —

0.1845

f°-5467 ————

A

+
+
0.4962 | f 10.6555 Jé\
1 0.5048 9.7742 | 20350 \/ 0.4366 R0.5396
R0.2347

12.0799

PLANO:
ESTUDIO DE

INTERIORISMO PLANTA

14
ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO N©3.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
FECHA:27-08-2014. ﬂ 5]
SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA. a




11.0011

14.5998

14.4823

ESTUDIO DE
INTERIORISMO

ALBERTO TRUJILLO

PLANO:

ALZADO COMPLETO.
EDIFICIO NO°3.

19

FECHA:27-08-2014.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.

ESCALA:

1:=75




PUNTOS DE LED EN CADA UNA DE LAS ESTRELLAS

PANTALLA DE LED

4.0147
1.8942 L *
' 0.9382
i LEYENDA.

CARPINTERIA.

XHOXB.

ILUMINACION (BROKER)

10.3862 e o0sr— 0.5748 ELEMENTOS EXISTENTES.
10.6870

PLANO:
ESTUDIO DE

INTERIORISMO ALZADO DETALLE.
ALBERTO TRUJILLO EDIFICIO NO©3,

16

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL
FECHA:27-08-2014.

SITUACION:PARQUE SANTA CATALINA.
A

ESCALA:

1:=75




5.0000

/ ] OVOVOVOV A/ VOVOVOV(‘ n\’/n
T T

4 piezas de forillo de 2.44x%1.22cm.
P

lezas de forillo para modulo derecha.
20 piezas de forillo para dunas.
9 plezas de chapilla para torre mas ancha.

17

]
O\ J
- )~ S A~ | ESTUDIO DE
. INTERIORISMO FORILLOS
1 ALBERTO TRUJILLO

EDIFICIO NO°3.

PROMOTOR:PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA:
1:78
ITUACION:PARQUE SANTA CATALINA. a
.




PLETINAS ‘ 7 e

N/

=0.191

i

0,654

<
= =
CUADRADILLOS (ANCHO QUE I A J
H U U V U U V SE CONSIDERE AfDECUAD%) W\
f—

1,108
ESCALA-1:75
TODOS LOS TRIANGULOS TIENEN
ANGULOS DE 90° Y 450

/ ESCALA-1:25

LEYENDA.

— ESTRUCTURA CUPULA

PLANO
m TORRES PORTADA s 23

“Wyllp  EDIFICIO N°4 vesson| 4 f
Eé ESTUDIO DE INTERIORISMO
FECHA| 27-8-2014 PROMOTOR: PROMOCION DEL CARNAVAL ESCALA -
v | 01-12-2014 SITUACION: PARQUE SANTA CATALINA | | Wvoeor S| METROS (m)
 —
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