
       

ANUNCIO DE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO: CONTRATO,  NO  SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA  PARA  LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  Y  SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL  DEL  ESCENARIO DEL CARNAVAL 2016

SECCIÓN: CARNAVAL

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO: En el Perfil del Contratante (www.lpapromocion.com)
 el 11 de diciembre de 2015

FIN DEL PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: El 21 de diciembre de 2015 a las
12.00 horas.

IMPORTE PRECIO DE LICITACIÓN:
73.500 € (setenta y tres mil quinientos euros)

APERTURA DE PLICAS: 23 de diciembre de 2015 a las 12.00 horas.

(*) La referencia que se hace a lo largo del Pliego a TRLCSP, lo es al Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

(*)  Si  en  algún   lugar  de  los  pliegos  aparece  alguna  marca,  debe  entenderse
siempre “o similar”. En cualquier caso se deberá aportar las características técnicas de
los elementos relacionados en el apartado “C.1 recursos técnicos”.

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  Y  TÉCNICAS  QUE
COMO  LEY  FUNDAMENTAL  REGIRÁ  EL  PROCESO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CONVOCADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DEL  ESCENARIO DEL CARNAVAL  2016 DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El  objeto  del  contrato  será  la  prestación  del  SERVICIO  DE  EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS  destinados al
desarrollo de actos en el escenario del Carnaval 2016 de Las Palmas de Gran Canaria a

C/ León y Castillo nº 322, 4ª planta
35007 – Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 30
www.laspalmasgc.es

http://www.lpapromocion.com/


favor de  PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.
conforme a, las obligaciones definidas en el presente pliego, así como  la disposición de
los recursos técnicos y humanos descritos en el punto 1.1., y  a lo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas (Anexo I) y la Documentación Gráfica obrante en el Anexo II. 

El  objeto  del  contrato  incluye,  la  obligación  por  parte  del  licitador  que  resultare
adjudicatario  de presentación,  previa  al  comienzo  de la  prestación  del  servicio,  de la
documentación exigida por la legislación vigente: 

- Proyecto Técnico de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado
evento, que deberá presentarse para cada instalación, incluido proyecto eléctrico de los
equipos que se instalen según exigencias del presente Pliego.

-  Estudio  Técnico de  Seguridad  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  Plan  de
Seguridad de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento,
que deberá presentarse para cada instalación.

La prestación de estos servicios se llevará a cabo con material (riders) de primera calidad
y en perfecto estado.

Los recursos humanos estarán cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad
conforme se recoge en la cláusula 1.1. 3.  apartado 7 C-2 del pliego. 

Tendrán carácter contractual los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares, y el de
Prescripciones Técnicas particulares, el Presupuesto y demás documentación integrante
del expediente, que regirán por tanto el contrato.

Los documentos citados podrán ser examinados en las oficinas de la Sociedad, Casa del
Marino, calle León y Castillo, número 322 - 4ª planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria,
hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

1.1.-  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS,  SUMINISTROS  E  INSTALACIÓN  Y
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL CONTRATO

1.1.1- Obligaciones del adjudicatario

A.1- El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones  recogidas  en  el  presente  Pliego  de  Condiciones  administrativas,
Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  económicas,  así  como  de  cuantas  normas
sectoriales incidan sobre las actividades objeto del contrato, comprometiéndose a aportar
todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas
gestiones sean necesarias para ello. 
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1.1.2.- Director de los trabajos objeto del contrato.

El órgano de contratación podrá contratar, un director de los trabajos o responsable del
contrato, quien supervisará la ejecución del mismo comprobando que su realización se
ajusta a lo establecido en el Pliego, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación, que deberán ser observadas por aquél y su personal.

1.1.3.- Son obligaciones del adjudicatario las siguientes, a saber:

1. Explotar  directamente  los  servicios,  no  pudiendo  subcontratar,  subrogar,
subarrendar, ceder o traspasar, directa o indirectamente, su explotación.

2. Cumplir con todas las normas sectoriales que le afecten, así como ser titular de las
correspondientes  licencias  y/o  autorizaciones  para  ejercer  las  actividades  objeto  del
contrato  durante  el  plazo  de  su  ejecución;  adicionalmente,  se  obliga a  observar
cualesquiera requisitos legales que sean de aplicación durante la vida del contrato.

3. Estará  en  comunicación  constante  con  la  entidad  a  través  del  Director  de  los
trabajos por ésta designado que será el interlocutor válido con la empresa adjudicataria,  a
fin de que los servicios que se prestan se adapten a las necesidades periódicas de la
primera, exista una plena coordinación y, por consiguiente, se produzcan y/o propicien
actuaciones  homogéneas  y  coherentes  con  los  objetivos  de  la  entidad.  Además,  el
adjudicatario,  en  el  desarrollo  de  su  prestación,  deberá  observar  las  siguientes
condiciones generales, a saber:

a. Desarrollar  los  servicios  de  forma  que  no  se  produzcan  perturbaciones,
alteraciones, molestias o inconvenientes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

b. Cumplir  escrupulosamente las instrucciones que pudiera dirigirle la entidad con
relación a la prestación de los servicios objeto de esta licitación,  ello en aras de lograr
una adecuada coordinación de las diversas actividades que pudieran tener lugar en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

c. En general,  el  servicio  deberá prestarse con la  adecuada  atención,  diligencia,
categoría y eficiencia.

4.  Deberá indemnizar a la entidad, aún después de finalizado el presente contrato, con
la cantidad que ésta se haya visto obligada a pagar en virtud de resolución judicial  o
administrativa  firme,  que  sea  consecuencia  de  la  actuación  del  adjudicatario,
incrementada  en  los  gastos  de  cualquier  índole  que  se  incurran  por  tal  motivo,
singularmente los de abogado y de procurador aun cuando su intervención no hubiese
sido preceptiva.
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5. Deberá cumplir y hacer cumplir a su personal las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como cualquier otra
que  afecte  a  su  actividad.  El  adjudicatario,  en  lo  tocante  al  desarrollo  del  servicio,
manifiesta  cumplir  íntegramente  la  normativa  prevista  en  la  Ley  31/1.995  de  8  de
noviembre  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y,  en  especial,  al  cumplimiento  del
artículo 24.3 de dicha Ley, así como del Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, que lo
desarrolla, asumiendo el deber de cooperación y coordinación, facilitando la información y
cumpliendo las instrucciones que la entidad curse en este sentido.

6. Será de cuenta exclusiva del adjudicatario todo el personal que emplee, en su caso,
en la realización de los servicios objeto del presente contrato, que deberá estar dado de
alta en la Seguridad Social, por  lo que  una vez finalice el mismo por expiración de su
término  convencional  o  por  cualquier  otra  causa,  deberá  entregar  a  la  entidad  las
dependencias que, en su caso, se le hubieren cedido sin personal alguno. 

7. Especificaciones técnicas.- En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario
deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

A.-PRESTACIÓN DE SUMINISTRO Y SERVICIO

El montaje técnico objeto de contrato deberá venir precedido de un informe relativo a la
seguridad e idoneidad del montaje. Dicha documentación deberá presentarse previamente
al inicio de los trabajos una vez adjudicadas las tareas de suministro y servicio:

1.- Plan de Seguridad, firmado por técnico competente.

Cualquier  incumplimiento  de  las  normativas  antes  mencionadas  será  responsabilidad
absoluta del jefe de equipo o en su caso del propietario o gerente de la empresa.
 
 Contará con personal cualificado para trabajos en altura
 Todo el  personal  dispondrá  de  su  correspondiente  contrato  laboral  y  seguridad
social.
 Todo el  personal estará dotado del material  homologado necesario de seguridad
correspondiente. (Cinturones de seguridad, calzado, cascos, etc.).
 La  empresa,  exigirá  a  sus  operarios  el  estricto  cumplimiento  de  las  normas  de
seguridad vigentes. Su incumplimiento será advertido por la dirección de las obras o por el
coordinador de seguridad y salud y sancionado en el caso de negligencia reiterada.
 Una vez montada las distintas estructuras, dispondrá de un equipo de operarios de
apoyo para la implantación y fijación de los equipos de AUDIOVISUALES, que se precisen
por la dirección técnica.
 La empresa procederá al desmontaje de todos los elementos en los plazos que se
establezcan por parte de la dirección técnica.
 Cualquier incumplimiento en los plazos de entrega por causas no justificadas, serán
sancionadas con penalizaciones económicas que se establecen en el presente pliego.
 Solo  se  permitirá  la  entrada  de  vehículos  para  acopio  de  material  y  el
estacionamiento de un vehículo de mantenimiento  de la  empresa,  luciendo una placa
debidamente cumplimentada por la organización y con total disponibilidad para abandonar
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el  recinto  en  caso  necesario.  Así  mismo  queda  terminalmente  prohibido  el
estacionamiento de vehículos particulares durante el montaje, eventos y desmontajes.
 La empresa velara en todo momento por el perfecto estado de limpieza y orden en
todo el recinto.
 Todo el personal deberá estar en todo momento identificado llevando la credencial
personal en un lugar visible.

B.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

El adjudicatario deberá suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los
siguientes riesgos:

Los daños que pudieran sufrir cualesquiera personas, en sí mismas o en sus bienes, y
que deriven del funcionamiento del servicio.
Los daños que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros los profesionales
y, en general, cualquier persona dependiente de la empresa adjudicataria.

• Seguro obligatorio y voluntario de circulación. (RC DE CIRCULACIÓN):

Todos los vehículos a motor que intervengan en las actividades del contenido del contrato
adjudicado,  tendrán  suscrita  y  en  vigor  una  Póliza  de  Seguro  que  cubra  la
Responsabilidad  Civil  de  suscripción  obligatoria,  según  lo  previsto  en  la  Ley  sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, la Responsabilidad
Civil  Voluntaria ilimitada y el  Seguro de Accidentes del Conductor,  según la normativa
vigente.
• Seguro de Responsabilidad Civil:

El  adjudicatario  deberá suscribir  un Seguro de Responsabilidad  Civil  por  los  daños y
perjuicios materiales, personales y consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de
la actividad descrita en el objeto de este Pliego.

Seguro de R.C. que cubra la operación de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancía transportada por un importe mínimo de 601.012 euros por siniestro, siendo el
importe  mínimo  por  víctima  de  150.253,03  euros,  y  con  una  franquicia  máxima  por
siniestro de 601 euros.

Coberturas a contratar:

RC de explotación o general
RC patronal
RC postrabajos/servicios
Sublímite víctima general y patronal: 150.253,03€
RC de la carga (incluyendo operaciones de carga y descarga)
Defensa y Fianzas civiles y penales
Cláusula de liberación de gastos.

C.-EQUIPAMIENTO GENERAL VIDEO PARA ESCENARIO DEL CARNAVAL LPGC 2016.
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C.1 Recursos técnicos 

02 Pantallas de led de 20 metros cuadrados cada unahomologado CEE, con sistema de
rigging 

Características de las superficies de led:
 Paso real del led 10 milímetros. No se aceptaran resoluciones por encima de 11 mm. 
 La calidad del led que monte el equipo ha de ser de alto contraste tipo Nichia o Cree. 
 Los módulos deberían tener una estanqueidad al agua de IP65 debido a las frecuentes
lluvias en época Carnaval.
 Para la señal lo idóneo es que la comunicación entre los tiles la led sea redundante y
bi-direccional en fibra óptica de tal manera que si surgiera una avería en un tile ó loseta el
resto siguieran funcionando sin ningún problema. 
 La loseta ó tile debería de permitir el cambio en caliente sin reiniciar pantalla ni sistema
de control.

02 Electrónicas de gestión/configuración de la pantallaled.

01 Electrónica de gestión/configuración de la pantallaledde backup.

01 Mezclador de video 8 entradas SDI / 2 salidas SDI tipo broadcast. 

01 Mezclador de video/ datos 16 entradas universales y 4 salidas universales totalmente 
independientes.

01 Sistema de generación y almacenamiento de imágenes con 32 capas  y 16 mixer o 
salidas tipo Catalyst o calidad equivalente.

09 Monitor VGATFT 17”.

06 Monitor 9” formato 16/9.

02 Lap top Dv-cam.

04 Ordenadores portátiles para video i7/16g RAM.

01 Reproductor SDIPAL digital betacam reproductor mpeg imx, betacam s betacam sp y 
betacam.

01 DVD grabador.

04 Interfaces XGA para red, cada uno de ellos deberá permitir lanzar la imagen a 100 mt 
de distancia para señales auxiliares de escenario y Unidad Móvil TV

02 Interface de fibra óptica para pantallas principales

01 Multiplexador XGA rgbhv 1 in/6 outs. 

01 Unidad madre de intercomunicación de 2 canales c/u con aviso luminoso y acústico, 
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micrófono integrado.

08 Petaca intercom mono canal por cable con aviso luminoso y acústico + casco con 
auricular-micrófono integrado compatibles con anterior.

01 DistribuidorRGB 1 in/5 outs.

02 Escaladores SDI – tipo broadcast.

01 UPS 5000 wattspara control.

02 Interfaces de fibra óptica tipo broadcast.

03 Cadena de cámaravideo compuesto

01 Objetivo para cadena de cámara 35x

01 Objetivo para cadena de cámara angular

02 Mini cámara para planos recurso

01 Pantalla de plasmas de 50” con soporte de pie y soporte de suelo.

01 Sistema de control de tiempos para concursos de murgas. 

C.2. Recursos humanos en las galas del Carnaval:

Los recursos humanos estarán cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad  y se
acreditará su experiencia técnica.

01 Técnico realización de programas.

01 Técnico operador de Catalyst.

03 Técnicos operadores de cámara

04 Técnicos especialistas en pantallas de led y electrónica de video

08 Técnicos de montaje y desmontaje según necesidades de producción

02 Técnicos de montaje formados para trabajos en altura

01 Técnico de recursos preventivos (PRL) de la empresa

Queda prohibido al adjudicatario acometer cualquier servicio distinto de los 
descritos en el presente Pliego.
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1.1.4.- Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario

1.1.4.1.-  Será  de  cuenta  y  a  cargo  del  adjudicatario  el  abono  de  todo  género  de
contribuciones, impuestos, tasas, tributos, arbitrios y derechos de toda índole que graven
la  prestación  del  servicio,  bien  sean  del  Estado,  Provincia,  Comunidad  Autónoma  o
Municipio.

1.1.4.2.- Correrán de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la explotación de los
diversos servicios, pues se entienden incluidos en el precio. 

En este sentido, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los
criterios  de  adjudicación  se  entenderán  comprendidos  todas  las  tasas  e  impuestos,
directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán en efecto por
cuenta del contratista. En especial, se considera incluido el Impuesto General Indirecto
Canario.

Igualmente,  se  consideran  incluidos  todos  los  gastos,  incluidos  los  eventuales
desplazamientos, que resulten necesarios para la ejecución del contrato.

1.1.4.3.- Serán asimismo de cuenta del adjudicatario  todos los gastos derivados de la
formalización del contrato si éste decidiese su elevación a público.

1.1.4.4.-  Correrán  de  cargo  del  adjudicatario  los  gastos  que  le  origine  la  maquinaria
empleada, servicios de grúas y de transportes de materiales, incluso camiones de gran
tamaño, carga y descarga.

Si en algún  lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o
similar”.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El  presupuesto  total  de licitación del  servicio  asciende a  73.500 € (setenta y  tres mil
quinientos euros) más la cantidad de 5.145 € (cinco mil ciento cuarenta y cinco euros)
correspondiente al 7% IGIC.

En el presupuesto de licitación se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al
adjudicatario le pueda originar la realización del contrato, incluyendo tanto los impuestos
como los costes de desplazamiento y estancia que haya de realizar este o el personal a
su servicio, los medios de todo tipo utilizados para el montaje y desmontaje necesarios
para  cumplir  el  objeto  del  contrato,  así  como  los  técnicos  y  recursos  preventivos
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos que establece la legislación vigente en
materia de seguridad y en cuanto a la documentación exigida en el punto 1 del presente
Pliego.

El  precio  de  adjudicación  incluirá  el  montaje,  desmontaje  y   todos  los  actos  que  se
organicen en el período de duración del Carnaval 2016.

Serán rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitación establecido.
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La adjudicación del contrato será con cargo al presupuesto de 2016 de Promoción de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. Si el contrato se formalizase en el presente
año, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
suficiente para financiar las obligaciones del contrato.

3.- REVISIÓN DE PRECIOS.

No es de aplicación, por ningún concepto, la revisión del precio contratado.

4.- PLAZO DE DURACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

4.1.- El plazo de duración del contrato será  el de las fiestas de Carnaval 2016 conforme al
siguiente calendario: 

MONTAJE:
El inicio del montaje será el 11 de enero de 2016.
La finalización del montaje será el 27 de enero de 2016, con la instalación totalmente 
terminada y probada.

MANTENIMIENTO
Durante todo el Carnaval:
Darán comienzo el día 28 de enero de 2016.
Finalizarán el día 21 de febrero de 2016.

DESMONTAJE
El desmontaje dará comienzo el día 22 de febrero de 2016
Fecha de conclusión del desmontaje 27 de febrero de 2016.

 4.2.-Vencido el plazo a que se refiere el apartado anterior se entenderá que el contrato
habrá finalizado  por  expiración  de  su término  convencional,  debiendo  la  adjudicataria
dejar libre y a disposición de la entidad, dentro de los cuatro (4) días naturales siguientes,
los espacios que para la prestación de los servicios haya ocupado, en su caso, durante la
vigencia del contrato, todo ello sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial por parte
de la entidad y sin que por este motivo ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a
la otra indemnización alguna distinta de las cantidades pactadas pendientes de pago.

5.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

La contratación a que sirve de base este Pliego tiene carácter privado,  conforme a lo
previsto en las determinaciones contenidas en el artículo 20.1 del TRLCSP, no estando
sujeto a regulación armonizada.
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La jurisdicción competente para resolver las cuestiones  que  pudieran surgir entre las
partes  será  la  civil,  al  tratarse de un contrato  no sujeto  a  regulación  armonizada,  de
conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 del TRLCSP. Por lo que los litigios que se
deriven  de  la  convocatoria  o  del  contrato  que  en  base  a  ella  se  celebre,  quedarán
sometidos a la jurisdicción de los  tribunales de  Las Palmas de Gran Canaria, lugar en
que  tiene  su  sede  Promoción  con  renuncia  por  los  licitadores  a  cualquier  fuero  que
pudiera corresponderles.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

Estarán  facultadas  para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas  legalmente
constituidas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad jurídica de obrar y
acreditando   su  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional,  no  estén
incursas en prohibiciones de contratar  y que no estén comprendidas en ninguna de las
excepciones previstas en las disposiciones legales de general aplicación y en los artículos
4.9 y 4.10 de las Instrucciones internas para la contratación en Promoción de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria S.A., de contratos no sujetos a regulación armonizada.

Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá
acreditar documentalmente que  está facultado para ello. 

6.1.-  Los  empresarios  deberán  contar,  asimismo,  con  la  habilitación  empresarial  o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que  constituya  el  objeto  del  contrato,  y  con  la  antigüedad  y  experiencia  acreditada
suficiente desempeñando la materia, que garantice la perfecta prestación del servicio que
se adjudica. 

CLASIFICACIÓN:
Grupo U
Subgrupo 7
Categoría D

La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se justificará con:

a) Personas jurídicas españolas:

 Mediante  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los  estatutos  o  el  acto
fundacional,  en  los  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  la  actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo
de persona jurídica de que se trate, lo cual acreditará su capacidad de obrar según lo
previsto en el artículo 72 del TRLCSP

b) Empresas no españolas  nacionales de Estados miembros de la Unión Europea:

 Documento de inscripción en el Registro procedente en las condiciones previstas
por  la  legislación  del  país  donde  estén establecidas  o  mediante  declaración  jurada  o
certificado en los términos establecidos de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (art, 72.2 TRLCSP)
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c) Restante empresas extranjeras:

 Informe  de  la  Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de
la empresa. (art. 72.3 TRLCSP)

Los que contraten con la Sociedad, podrán hacerlo por sí o mediante representación de
personas autorizadas con poder suficiente.

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en las Oficinas de la Sociedad, Casa del Marino, calle
León y Castillo, número 322, 4ª planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, en horas de
9:00  a 14:00 horas.

PLAZO:  DIEZ  DÍAS  NATURALES  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  publicación  del
anuncio en el Perfil del Contratante, hasta el último día del vencimiento del plazo de la
convocatoria que será el 21 de diciembre de 2015 a las 12.00 horas.
 
Si  eventualmente  el  último  día  del  plazo  señalado  deviene  inhábil,  se  entenderá  el
vencimiento de la convocatoria el siguiente día hábil.

Las propuestas podrán enviarse por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, en
cuyo caso el concursante deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión el mismo día de la propuesta
mediante fax al número 928 44 66 51, antes del cierre del plazo de la convocatoria.
Indicando: 

 “PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DEL  SERVICIO   Y  SUMINISTRO   DE EQUIPAMIENTO  AUDIOVISUAL   DEL
ESCENARIO DEL CARNAVAL 2015 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”. 

Si no se cumplen estos requisitos no se admitirá la proposición en el caso de recibirse
fuera del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

La Presentación de las proposiciones supone por parte del licitador la aceptación expresa
de las cláusulas de este pliego.

8.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.   

La  documentación  de  la  proposición  que  deberá  estar  integrada  por  documentos
originales o copias notariales, se introducirá en dos sobres, cerrados y firmados por el
concursante o persona que lo represente, numerados con el uno (1) y con el dos (2):
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SOBRE NÚMERO UNO (1): (Cerrado y Sellado):

 Título del sobre: “Documentación general”.

A continuación se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del
licitador.

Este sobre contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

a) 
 Documento Nacional de Identidad para las personas físicas.

 Para las personas jurídicas:

 Españolas: Los documentos referidos en el punto A) de la cláusula 6 de este Pliego.
 Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Los documentos referidos en el punto
de la cláusula 6 de este Pliego.
 Restantes empresas extranjeras: Los documentos referidos en el punto C) de la
cláusula 6 de este Pliego.

b) Si el proponente fuera persona jurídica o sociedad deberá acompañar documento
bastante en Derecho que justifique que la persona que firma la proposición ostenta cargo
que, con arreglo a los estatutos de la sociedad, le confiere la representación de la misma
a tales efectos. Si el proponente fuese o actuase como mandatario, deberá justificar, con
poder  notarial  bastante,  dicha  calidad  y  representación,  debidamente  inscrito  en  el
Registro Mercantil a los mismos efectos.

c) Testimonio  judicial,  certificación  administrativa  o  declaración  responsable,  de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar artículo 60 TRLCSP y para las empresas
extranjeras declaración de someterse a los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle.

d) Certificación del Excmo. Ayuntamiento de estar al corriente en el pago de todos los
impuestos Municipales.

e) Certificación  del  Ministerio  de  Hacienda  (Consejería  de  Hacienda)  de  estar  al
corriente de sus obligaciones tributarias.

f) Certificación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social que acredite estar al
corriente de sus pagos y obligaciones.

g) Certificación de su compañía de seguro de que las pólizas que se solicitan están al
corriente  de  este  pago,  con  un  resumen de  sus  coberturas  principales  y  franquicias
aplicables,  o  copia  del  proyecto  de  seguro  solicitado  con  resumen  de  coberturas  y
franquicias, en caso de no tener póliza contratada. En este último caso el adjudicatario,
previamente a la formalización del contrato deberá presentar la póliza suscrita. Todo ello
conforme a los requisitos exigidos en la Cláusula 18.
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h) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la ejecución del contrato
de conformidad con lo previsto en los artículos 75.1 a) y 77 del TRLCSP. 

i) Aportar los documentos que acrediten: haber realizado suministros y servicios similares 
a los que son objeto del presente concurso, con indicación de sus características, 
empresa o entidad para los que se presta, duración, tipo de asistencia, personal etc.

Los documentos y poderes acreditativos de la personalidad deberán estar compulsados.
SOBRE  NÚMERO  DOS  (2):  (Cerrado  y  Firmado  por  el  licitador  o  persona  que  lo
presente):

 Título del sobre: “Proposición económica”:

A continuación se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del
concursante.

CONTENIDO: 
 Proposición económica formulada conforme al modelo inserto al final de este Pliego,
debidamente firmada.
 Medios adscritos para la ejecución del contrato y puestos de trabajo y cualificación del
personal a adscribir.

 Características técnicas de cada uno de los elementos relacionados en el apartado C.1
recursos técnicos (página 5)

9.- PROPOSICIONES SIMULTÁNEAS.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  admite  la  presentación  de  soluciones  variantes  o
alternativas  a  la  definida  en  el  proyecto  objeto  de  la  licitación,  únicamente  si  esta
posibilidad aparece recogida en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares.

10.- GARANTIA PROVISIONAL

De conformidad  con el  criterio  acordado en Junta de Gobierno de la  Ciudad  de Las
Palmas de Gran Canaria, de 15 de marzo de 2012, no se exige fianza provisional para
participar en el presente Concurso.

11.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración que tiene delegada  esa
competencia  en el Consejero Delegado, en el Vicepresidente de la Sociedad o en el
Gerente de la misma, de conformidad con las instrucciones internas para la contratación
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no sujeta a regulación armonizada,  aprobadas por  el  Consejo  de Administración de
Promoción de la  Ciudad  de Las Palmas de Gran Canaria,  el  6  de julio  de 2008,  y
adaptadas al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público por acuerdo del
Consejo de Administración el 7 de marzo de 2012 , art. 3  y  en consecuencia, ostenta
las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  ejecución,
modificarlo, y acordar su resolución, con sujeción a la normativa citada.

12.-MESA DE CONTRATACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
GENERAL.

a) Composición de la Mesa:

Conforme a las Instrucciones internas para la contratación  de Promoción de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., de contratos no sujetos a  regulación armonizada de la
ley 30/2007, Art. 3º, estará formada por el Sr. Presidente, que será el del Consejo de
Administración, pudiendo ser sustituido, en caso de ausencia, por el Vicepresidente o por
el Gerente. Un Secretario que será el del Consejo de Administración, o persona en quien
delegue, Vocales que serán el Gerente (en caso de no actuar como Presidente) y los
responsables de las áreas técnica y económica de la Sociedad.

A criterio de la presidencia de la Mesa, se podrá acordar la presencia, con voz y sin voto, 
de hasta dos asesores internos o externos a Promoción.

b) Apertura de Plicas:

Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones,  por el Secretario se
expedirá certificación relacionando las ofertas recibidas,  o en su caso,  la ausencia de
licitadores, la cual remitirá a la Mesa de Contratación.

A requerimiento del Sr. Presidente del Consejo se reunirá la Mesa. En una primera fase
se abrirá y calificará el sobre nº 1, certificando el señor Secretario la validez  o no de los
documentos aportados.  Posteriormente  se procederá a la apertura del sobre nº 2. El
técnico responsable deberá emitir informe argumentativo sobre la elección efectuada. 

Si  la  Mesa  observase  defectos  materiales  en  la  documentación  presentada  podrá
conceder,  si  lo  estima conveniente,  un plazo  no superior  a  tres  (3)  días  para que el
licitador los subsane. Si la documentación tuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales  no  subsanables,  se  rechazará  la  proposición,  Es  competencia  de  la  mesa
determinar los aspectos que son subsanables y cuales no.
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El acto de apertura de las proposiciones se celebrará el día 23 de diciembre de 2015 a
las 12:00 horas. Aquellos licitadores que remitan sus propuestas por correo deben tener
en cuenta lo señalado en la cláusula Séptima.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Los  criterios  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación,  serán:  mejora  de  la
proposición  económica,   capacidad  técnica  de  los  licitadores,  su  experiencia  en  la
realización de los trabajos objeto del concurso, medios materiales y personales de que
disponga para la ejecución del servicio.

1.- Precio más bajo         De 0 a 60 puntos

2.- Mejor relación de medios adscritos a
la ejecución del contrato, así como de 
puestos de trabajo a disposición del servicio y
cualificación del personal destinado a la
prestación del mismo. (Acreditados)
Se valorará especialmente el cumplimiento 
ISO 9001/2008 y de ISO 14001:2004 así como la experiencia
y antigüedad de las empresa en el desempeño de la materia
objeto del contrato                                                De 0 a 40 puntos

Se eliminarán aquellas ofertas en las que se aprecie  baja temeraria. En cualquier caso
deberá situarse por debajo de la media aritmética de las ofertas presentadas.

Se estimará una proporción directa de puntos entre la oferta más baja y la más alta, es
decir, la oferta más baja se lleva 60 puntos y las otras ofertas la parte proporcional.

En caso de empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor de:

a) La propuesta presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla trabajadores
con discapacidad  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en la  Disposición  Adicional  cuarta  del
TRLCSP.
b) La propuesta presentada por entidad dedicada específicamente a la promoción e
inserción laboral de personas en situación de exclusión social en  la Disposición Adicional
cuarta del TRLCSP.
c) La  propuesta  presentada  por  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  de  acuerdo  con  la
Disposición Adicional cuarta del TRLCSP.
d) Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las características
enunciadas en los apartados a), b) y c), recaerá en la propuesta que tenga una mayor
puntuación en el  criterio de adjudicación referente al precio; de persistir  el empate, se
resolverá en favor de la oferta que tenga mayor puntuación en el criterio de adjudicación
referente a la mejor relación de medios adscritos y así sucesivamente.
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14.- ADJUDICACIÓN.

Previa declaración sobre la  validez del  acto de apertura de sobres de documentación
general  y  proposiciones  económicas,  así  como la  formulación  de  los  informes de  los
servicios  o  técnicos  competentes,  en  su  caso  si  fuesen  solicitados  por  la  mesa  la
adjudicación será realizada por el órgano de contratación en armonía con los criterios
objetivos señalados en la cláusula 13 de este Pliego de Condiciones.

Promoción,  no obstante  lo  anterior,  tiene la  facultad de declarar  desierta la  licitación,
motivando  su  resolución,  salvo  que  exista  proposición  admisible  de  acuerdo  con  los
criterios del pliego.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo de tres meses a contar desde
la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  los  empresarios  admitidos  a  concurso
tendrán derecho a retirar su proposición.

15.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince días desde que se le notifique la
adjudicación, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto
total de adjudicación  (siempre antes de la firma del contrato).

Dicha garantía habrá de ser constituida en metálico,  en valores públicos o en valores
privados; mediante aval; o por contrato de seguro y caución; en los términos expresados
en el TRLCSP

Si a consecuencia de la modificación del contrato experimentase variación su valor, se
reajustará la  garantía en el  plazo de quince  días,  contado desde la  fecha en que se
modifique el contrato, para que guarde la debida proporción con el presupuesto.
En  ningún  caso  procederá  devolver  la  garantía  o  cancelarla  proporcionalmente  por
consecuencia de la eventual recepción parcial de suministro y servicio.

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días desde la fecha
de la notificación de la adjudicación, el documento de formalización del contrato. Cuando
el adjudicatario sea una agrupación temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como
tal, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.

No  obstante,  el  contrato  se  formalizará  en  escritura  pública  cuando  así  lo  solicite  el
contratista,  siendo  a  su  costa  los  gastos  derivados  de  su  otorgamiento,  y  debiendo
entregar al órgano de contratación la primera copia del mismo, también a su cargo.
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17.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El  servicio  se  efectuará  por  el  adjudicatario  con  estricta  sujeción  a  las  cláusulas
estipuladas en el contrato y al contenido del presente pliego.

La prestación del servicio se realizará en los plazos y lugares que la sociedad señale.

El  contrato  se  entenderá  siempre  convenido  a  riesgo  y  ventura  del  adjudicatario,
respondiendo  este  de  la  calidad  de  los  bienes  y  de  los  vicios  ocultos  que  pudieran
apreciarse.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes de su propiedad necesarios para la prestación del
servicio, que deberá tener  asegurados tal y como se recoge en la cláusula siguiente.

En el  supuesto de tratarse de servicio  que incluya  instalación de materiales o bienes
muebles  que requieran instalación,  puesta  en funcionamiento  o puesta  en marcha,  el
adjudicatario estará obligado a realizar tales operaciones de acuerdo con lo establecido
en las prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.

El  adjudicatario,  debe  presentar  el  PROYECTO  DE  LA  INSTALACIÓN  y  PLAN  DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y nombrar un DIRECTOR DE OBRAS y los
RECURSOS PREVENTIVOS que controlen el desarrollo del “Plan de Seguridad y Salud
Propuesto”, y poniendo en conocimiento de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria el
nombre de los  coordinadores responsables,  quienes deberán velar por el cumplimiento
de las cuestiones planteadas  por el Coordinador propuesto por Promoción de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A..  Dichos responsables beberá ser nombrado  con
anterioridad al montaje del escenario.

La  empresa  adjudicataria  deberá  dar  cumplimiento  estricto  a  las  prescripciones  que
establezcan tanto el ESTUDIO DE SEGURIDAD como el PLAN DE SEGURIDAD. Todo el
material  empleado y especialmente los EPI (equipos de protección individual)  deberán
encontrarse  siempre  en  perfectas  condiciones  de  uso.  Cualquier  retraso  en  la  obra
derivado del incumplimiento en materia de seguridad representará una falta grave y sus
consecuencias serán  achacables a la empresa que ha incumplido con dichos requisitos.

El contratista designará entre sus empleados los recursos de prevención necesarios así
como  su  suplente.  Durante  la  celebración  del  evento  el  personal  dispuesto  por  el
contratista en el lugar ejercerá funciones de equipos de primera intervención según plan
de emergencia. El personal estará debidamente formado e informado y contará con EPI
adecuado.

18.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

Siempre se considerará que dentro de la prestación del servicio objeto de este contrato el
contratista mantiene la propiedad de los bienes y por lo tanto deberá de asegurarlos, de
tal manera que bajo ningún concepto este o su compañía de seguro pueda reclamar a
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Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., ningún tipo de daños y/o
perjuicios como consecuencia de la pérdida de los mismos. Obligándose el contratista a
sustituirlos  inmediatamente  al  objeto  de  poder  cumplir  la  prestación  del  servicio
contratado.

Todos los vehículos a motor que intervengan en los servicios a prestar deberán de reunir
los siguientes seguros:

 Seguro obligatorio y voluntario de circulación
 Seguro de R.C. que cubra la operación de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancía transportada por un importe mínimo de 601.012,10 € por siniestro, siendo el
importe mínimo por víctima de 150.253,03 €, y con una franquicia máxima por siniestro de
601 €.

En cualquier caso el adjudicatario se compromete a formalizar póliza de seguro que cubra
parcialmente su responsabilidad ilimitada, de acuerdo con las especificaciones mínimas
siguientes, que deben constar expresamente en el contrato de seguro:

a) Descripción  del  riesgo asegurado:  se debe poner  el  texto  integro del  artículo  1:
“Objeto del  Contrato”, según se redactó en este Pliego de Condiciones.

No pueden hacerse constar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las obligaciones
contraídas por el Adjudicatario en virtud del contrato suscrito con Promoción de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

b) Asegurado:  Promoción  de  la  ciudad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  S.A.,
figurará  como  asegurado  de  la  póliza,  junto  con  el  Adjudicatario  del  contrato
(tomador del seguro).

c) Coberturas a contratar:

 R.C. Explotación o General 
 R.C. Patronal/límite por víctima de 150.253,03 Euros.
 Defensa y fianzas Civiles y Penales
 Cláusula de liberación de gastos.

d) Capital asegurado mínimo por siniestro: 601.012,10 Euros..

e) Vigencia del contrato: de acuerdo con lo estipulado en la cláusula nº 4 “Plazo de
duración”,  ampliando la cobertura hasta un año más después del vencimiento del
contrato  suscrito,  para  reclamaciones  que  ocurriesen  durante  la  vigencia  del
mismo.

f) Franquicia máxima admitida por cuenta del Adjudicatario Tomador del seguro 601
Euros.

g) En el contrato constará expresamente la obligación de la Entidad Aseguradora de
poner en conocimiento de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
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como asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de las pólizas por el
tomador.

Como requisito para la firma del acta de inicio del servicio, el adjudicatario debe presentar
con anterioridad suficiente, para su revisión por Promoción de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria,  S.A,  original  y  fotocopias  de los  contratos  suscritos  con la  Entidad
Aseguradora y del justificante del pago de las primas correspondientes, gastos que serán
de  cuenta  del  Adjudicatario,  el  incumplimiento  de  este  requisito  o  la  introducción  de
modificaciones en las pólizas de seguros, será causa de rescisión del presente contrato,
sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

SEGURO DE MONTAJE

En el supuesto de que el  suministro objeto de adjudicación en este Pliego,  incluya la
instalación de materiales y/o puesta en funcionamiento de los mismos, el adjudicatario
está obligado a suscribir un seguro de montaje con las siguientes coberturas:

Suma asegurada: valor de los materiales y equipos de montaje.

Coberturas:
Básicas (daños al montaje) + periodo de pruebas
Riesgos de la naturaleza
Periodo de Mantenimiento amplio de 12 meses.
Bienes preexistentes (si existen).
Gastos de desescombro, extinción: mínimo 5% del valor del montaje.
Horas extras: mínimo 5% valor del montaje.
Huelga, motín y Conmoción Civil: mínimo 5% del valor del montaje.

Tomador: el adjudicatario

Asegurados: el adjudicatario y la Entidad Promoción de la Ciudad  de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

En los contratos de seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de
poner en conocimiento de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
como  asegurado  incluido  en  Póliza,  cualquier  modificación  de  las  condiciones  de
cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago.

El incumplimiento de este requisito o la introducción de modificaciones en las Pólizas de
Seguros, no comunicadas y aceptadas expresamente por  Promoción de la Ciudad  de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  S.A.,  será  causa   suficiente  de  rescisión  del  presente
contrato. 

19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Son  de  cuenta  del  adjudicatario  todos  los  gastos  derivados  de  la  publicación  de  la
licitación en cualquier medio utilizado, así como los de formalización del contrato, si este
se elevare a escritura pública.
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El adjudicatario deberá acreditar, con antelación a la tramitación de la devolución de la
garantía definitiva, haber satisfecho los gastos derivados de la publicación de la licitación.

Si resultasen varios adjudicatarios, (en caso de que el objeto del contrato lo permita) el
coste  de  los  anuncios  indicados  se  abonará  por  cada  uno  de  ellos  en  la  proporción
correspondiente a los contratos adjudicados.

Tanto  en  las  proposiciones  presentadas  como  en  el  importe  de  la  adjudicación  se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del adjudicatario.

Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  de  transporte  y  demás  hasta  el  lugar
convenido, la estancia y las dietas, así como los derivados de la instalación o puesta en
marcha en su caso que fueren necesarios para la prestación del servicio.
Se formula la prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá que las ofertas
de los empresarios comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe
del IGIC, que deberán presentarse desglosados.

20.- ABONOS AL ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  tendrá  derecho  al  abono  del  contrato  efectivamente  realizado  de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego y en el contrato.

El pago de las certificaciones o facturas, salvo que se manifieste otra forma en el contrato
correspondiente, se realizará de conformidad entre ambas partes.

En cualquier caso la factura que se presente deberá ser emitida conforme a lo dispuesto
en el TRLCS, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre.

21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los
términos previstos en el presente pliego y en el contrato.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos, el adjudicatario hubiere incurrido en
mora, por causas imputables al mismo, la sociedad podrá optar entre la resolución del
contrato con pérdida de garantía o la imposición de las penalidades reglamentarias, que
se harán efectivas mediante deducción en el  pago del precio del  servicio,  de manera
proporcional a la gravedad del incumplimiento.

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
sociedad por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.

La constitución en mora del adjudicatario no requerirá intimación previa por parte de la
sociedad.
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Si  se  produjera  retraso  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  por  causa  no  imputable  al
adjudicatario, y siempre que el servicio contratado lo permita, la sociedad podrá, a petición
de este o de oficio, conceder la prórroga adecuada.
Todo ello de acuerdo con lo previsto  en los artículos 212 al 214 del TRLCSP.

22. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Tendrán carácter contractual:
 El  presente  Pliego  de  Condiciones  Económicas  y  Prescripciones  Técnicas
Particulares.
 La oferta de la entidad que resulte adjudicataria.
 El contrato que se formalice tras la adjudicación.
 Las  instrucciones  internas  para  la  contratación,  publicadas  en  el  perfil  del
contratante Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

23 FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.1. Terminación y resolución del contrato

23.1.1.- El contrato terminará de ordinario por la finalización del plazo contractual, cláusula
4. 1 del Pliego, operando desde ese momento las consecuencias descritas en el apartado
4. 2 de la misma.

Adicionalmente, serán causas de resolución del contrato las siguientes, a saber:

1.- Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes contratantes.

2.-  Deficiencias  en la  realización o en la  prestación de los servicios  o en su calidad,
imputables a la adjudicataria.

3.-  Incumplimiento  e  interrupción  del  servicio  respecto  de  los  términos,  requisitos  y
condiciones estipuladas en el presente pliego y en el contrato a que de lugar.

4.- Infracción de las disposiciones legales y demás normativa vigente.

5.-  Realización  de  alguna  de  las  conductas  o  actividades  que  tiene  prohibidas  el
adjudicatario en virtud del presente pliego y del  contrato.

6.- Falta de prestación de las garantías contenidas en este Pliego.

7.- Haber sido instada, promovida contra ella o declarado  el adjudicatario en situación
legal de concurso de acreedores en los términos a que se refiere la Ley 38/2011, de 10 de
octubre.

La concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias facultará a la parte cumplidora
para resolver el  contrato de manera unilateral  y sin necesidad de intimación judicial  o
extrajudicial, y comportará asimismo el nacimiento de la correspondiente indemnización
de daños y perjuicios a cargo del infractor; siendo de cuenta y cargo de éste, además, el
pago de las costas que la reclamación origine, si a ella diere lugar, incluido el pago de
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honorarios de peritos, abogados y procuradores aunque su intervención fuese meramente
extrajudicial o no preceptiva.

Si  el  incumplimiento  fuese  atribuible  al  adjudicatario,  ello  facultará  a  Promoción  a
compensar  con   la  cantidad  aportada  por  el  primero  en  concepto  de  garantía,  o  a
ejecutarla en su caso, en el importe a que asciendan los daños sufridos, ello sin perjuicio
de su derecho a reclamar el exceso y, en su caso, los perjuicios causados; quedando
asimismo facultada la entidad, por este motivo, para suspender el cumplimiento de sus
obligaciones, sin que por ello pueda el adjudicatario dirigir reclamación alguna frente a
aquélla.

23.1.2.- En caso de que, por resolución judicial, el presente expediente de contratación
fuese declarado ineficaz o suspendido cautelarmente, ello no producirá el nacimiento de
derecho  indemnizatorio  alguno  en  favor  de  cualesquiera  de  los  licitadores  o  del
adjudicatario  distinto de la  devolución,  sin intereses,  de las garantías consignadas  en
virtud  de  este  Pliego.  La  suspensión  del  expediente  de  contratación,  por  causas  no
imputables a la entidad, por un periodo superior a dos meses será motivo suficiente para
declararlo desierto y convocar una nueva licitación.

23.2.-  Devolución de la garantía definitiva

Cumplidas  por  el  contratista  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  si  no  resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. (cláusula 15
).

24.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación solo podrá modificar el contrato por razón de interés público,
siempre  que  sean  debidas  a  necesidades  o  causas  imprevistas,  justificándolo
debidamente en el expediente.

25.- PLAZO DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El plazo de garantía será de dos meses, a contar desde la fecha de la prestación del
servicio de manera adecuada con el contrato.
Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario estará obligado a sustituir,
corregir o reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricación, de
instalación  o  de  funcionamiento,  así  como  a  realizar  todas  aquellas  prestaciones
contratadas.

26.- MODELO DE PROPOSICIÓN
Los licitadores estarán obligados a presentar su oferta económica con arreglo al siguiente
modelo de proposición:
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“Don ...,  mayor  de edad,  de profesión ...,  vecino de ...,  calle  ...,  número ...,   Código Postal,
teléfono ..., fax ..., con Documento Nacional de Identidad número ..., en nombre ... (propio o de
persona  o  entidad  que  represente,  expresando  sus  circunstancias  e  identificación  del
representado),  enterado  de  los  Pliegos  de  Condiciones  que  rigen  la  convocatoria   PARA
ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DE  ESCENARIO PARA EL CARNAVAL
2016 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  tramitada por Promoción de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A., y estando conforme con  todo el contenido de los mismos, se
compromete  a  la  prestación  del  servicio  de  ........  ...,  por  el  importe  de  ...........  .    Euros,
más………………Euros  de IGIC ,en el plazo de ...

.   Relación de medios adscritos para la ejecución del contrato :

- Materiales.
- Personales: Puestos de trabajo y cualificación personal.

Lugar, fecha y firma del licitador”.

      Las Palmas de Gran canaria, a…….... de…….. ... de 20.....

 CONSEJERA DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

CONSEJERA DELEGADA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, S.A.

Fdo. Inmaculada Medina Montenegro
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ANEXO I
Pliego de Condiciones Técnicas
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO  

SERVICIOS DE AUDIOVISUALES
CARNAVAL 2016
PROMOTOR: 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EMPLAZAMIENTO: 
C/ LEÓN Y CASTILLO Nº 322 / 4ª PLANTA 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El objeto del presente Pliego es fijar las Condiciones a las que deberá sujetarse la prestación de montaje, servicios y suministro  definida en este
proyecto.

INDICE: 

1. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
     1.1. Los Técnicos Directores.

2. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
     2.1. El Contrato.
     2.2. La Fianza.
     2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza.
     2.4. Derechos a resolución del Propietario.
     2.5. Derechos a resolución del Contratista.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
     3.1. Obligaciones generales del Contratista.
     3.2. Encargado.
     3.3. Personal.
     3.4. Guardián.
     3.5. Accidentes.
     3.6. Plan de realización de los trabajos de montaje
     3.7. Reclamaciones del Contratista.
     3.8. Ejecución de obras por la Propiedad.
     3.9. Seguro por daños.

4. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.
     4.1. Obligaciones generales.
     4.2. Antes del inicio de la obra.
     4.3. Durante la ejecución de los trabajos de montaje.
     4.4. Después de la terminación de la obra.

5. PRECIOS.
     5.1. Precios unitarios.
     5.2. Precios descompuestos.
     5.3. Alcance de los precios unitarios.
     5.4. Precios contradictorios.
     5.5. Revisión de precios.
     5.6. Valor real de la obra.

6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
.
     6.1. Carácter del estado de Mediciones del Proyecto.
     6.2. Replanteo.
     6.3. Pinturas.
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     6.4. Carpintería de madera.
     6.5. Instalaciones.
     6.6. Vidriera policarbonatos y metacrilatos.
     6.7. Unidades no expresadas en el presente Pliego.
     6.8. Obras incompletas.

 6.9.  Mediciones parciales y medición final.

7. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
     7.1. Plazo de ejecución de los trabajos de montaje
     7.2. Recepción provisional.
     7.3. Liquidación provisional.
     7.4. Plazo de garantía.
     7.5. Trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.
     7.6. Recepción definitiva.
     7.7. Liquidación definitiva.

 7.8. Recepciones en caso de rescisión del contrato.
 7.9. Liquidaciones en caso de rescisión del Contrato.

8  LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y SU EJECUCIÓN.
    8.1. Condiciones generales.
     8.2. Comienzo y plazo de ejecución de los servicios.
     8.3. Orden de los trabajos.
     8.4. Derribos.
     8.5. Accesos, limpieza, vallado y señalización del solar.
     8.6. Materiales y aparatos.
     8.7. Medios auxiliares.
     8.8. Oficina de Obra.
     8.9.  El Proyecto. El Técnico Autor.
     8.10.  Planos y documentos.
     8.11.  Interpretación de documentos.
     8.12.  Trabajos defectuosos.
     8.13.  Descuentos por Trabajo defectuoso.
     8.14.  Obras ocultas.
     8.15.  Recepción de materiales
     8.16.  Organización de los trabajos
     8.17.  Comienzo de las obras.
     8.18.  Interrupción de los servicios.
     8.19.  Reanudación de los trabajos.
     8.20.  Terminación de los trabajos y servicios.
     8.21.  Carácter del presente pliego.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
     9.1. Calidad y características de los materiales
     9.2. Ejecución de las instalaciones
     9.3. Pruebas reglamentarias
     9.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
     9.5. Libro de órdenes.
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1. LA DIRECCION FACULTATIVA.

1.1. LOS TÉCNICOS DIRECTORES. 
Es misión de los Técnicos Directores la dirección y vigilancia de los trabajos, bien por sí mismo o por medio de representantes. Los Técnicos
Directores tendrán autoridad técnico-legal completa, pudiendo recusar al  Contratista si considera que al adoptar esta resolución es útil y necesaria
para la buena marcha de los trabajos. Le corresponden además las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones.

2. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE.

2.1. EL CONTRATO. 
Se formalizará mediante documento público o privado a petición de cualquiera de las partes y con arreglo de las disposiciones vigentes. En el
contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas partes. Antes de formalizar el contrato, el Contratista firmará  al pie del
Pliego de Condiciones del presente Proyecto.

2.2. LA FIANZA. 
La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del cumplimiento del Contrato  se convendrá en una retención que se establezce en el
Contrato, salvo que en el citado documento se establezca otro procedimiento.

2.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.  
Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, se podrá ordenar
ejecutar a un tercero o directamente por administración, abonando los gastos con el importe de la fianza, sin perjuicio de las sanciones legales a
que tenga derecho el Propietario en el caso de que el citado importe no bastase para abonar la totalidad de los gastos realizados.

2.4. DERECHOS A RESOLUCIÓN DE LA EMPRESA  CONTRATANTE. 
La empresa contratante  podrá resolver el Contrato en los siguientes casos.

1. Muerte o quiebra  del  Contratista.  Si  los  herederos o síndicos  se ofreciesen a continuar  las obras en las mismas  condiciones
estipuladas en el Contrato previa aprobación de los Técnicos Directores, el Propietario puede admitir o rechazar  el ofrecimiento, sin que
en el último caso tengan, aquellos, derecho a indemnización alguna.
2. Incumplimiento del Contrato o de las condiciones estipuladas en este Pliego.
3. No dar comienzo a  los trabajos durante el plazo señalado.
4. Abandono de las obras sin causa justificada.
5. Mala fe o morosidad en la ejecución.
6. Insubordinación o falta de observancia a las órdenes recibidas.
7. Terminación del plazo de ejecución de la obra, sin que ésta esté concluida.
8. Retraso notorio en la marcha de las obras sin causa justificada, sobre el plan de realización presentado por el Contratista, de tal modo
que, a juicio de los Técnicos Directores sea imposible la entrega de la obra en el plazo estipulado en el Contrato.

Todos los casos de resolución del  Contrato por incumplimiento del  Contratista,  llevarán implícitos la pérdida de la fianza, sin que se admita
reclamación alguna ni otro derecho que el abono de la cantidad de obra ejecutada y de recibo de los materiales acopiados a pie de obra, que a
juicio de la Dirección reúnan las debidas condiciones y sean necesarias para la misma.

2.5. DERECHO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA. 
El Contratista podrá resolver el Contrato en los siguientes casos:
1. Cuando las variaciones introducidas en la obra aumenten o disminuyan el importe total de ésta, en más de un 20 % por alteración en el número 
de unidades.
En los  casos de  resolver,  sin  incumplimiento  del  Contrato  por  parte  del  Contratista,  éste  tendrá  derecho al  cobro de  los  gastos resarcidos
efectuados hasta la fecha de la notificación y valorados contradictoriamente, más de un 5% del valor de la obra que quede por ejecutar.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras de montaje, aún cuando no se halle
taxativamente expresado en los documentos del Proyecto, pero implícito en el mismo.
Cumplirá todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales,  Legislación del Trabajo, Protección, Seguro de Accidentes, Seguros Sociales, de
Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposición que afecte a las obras en general.
Se entiende que el Contratista ha examinado toda la documentación del presente Proyecto antes de la firma del Contrato, estando conforme con 
ella. El Contratista será responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en los Documentos que 
componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo aquello que ha sido mal ejecutado, 
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sin que pueda servir de excusa el que los Técnicos Directores haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que haya sido 
abonado en liquidaciones parciales. El Contratista sólo podrá aceptar las órdenes  por escrito de la Dirección Facultativa. Si aceptara indicaciones 
del Propietario u otra persona cualquiera, será el único responsable de las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

3.2. ENCARGADO. 
Si el Contratista  no ocupa personalmente este puesto, nombrará un Encargado de Obras no con carácter provisional o temporal, sino por el
tiempo que dure la ejecución de los trabajos, el cual no podrá ser relevado de su cargo sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa, la
cual lo hará constar en el  Libro de Ordenes. Ha de ser persona de solvencia moral y competencia profesional reconocidas. Ha de permanecer en
la obra durante todo el  horario de trabajo.  Será persona que,  por  delegación  del  Contratista,  se relacionará  directamente con la Dirección,
recogiendo de ésta cuantas indicaciones sean necesarias para la buena marcha de los trabajos.

3.3. PERSONAL.  
El Contratista queda obligado a retirar de la obra a todo aquel personal que a juicio de la Dirección, no cumpla con sus obligaciones en la forma
debida. Todos los operarios estarán debidamente asegurados, siendo el Contratista el único responsable de ello.
El Contratista cumplirá con sus obligaciones patronales, inherentes a la realización de los trabajos necesarios para llevar a feliz término la obra y 
en especial las que se refieren a seguridad e higiene en el trabajo, así como las atenciones de carácter social en relación con todos los obreros 
que intervengan en la obra. Estas obligaciones no se limitarán a las hoy en vigor sino que incluyen también todas las que pudieran dictarse con 
carácter de obligatoriedad durante la ejecución de los trabajos.

3.4. GUARDIÁN.  
Si la Dirección  lo estimase oportuno, se nombrará un guardián de las obras, cuyos jornales irán a cargo del Contratista.

3.5. ACCIDENTES.  
El  Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúen para evitar accidentes en todos
los lugares peligrosos de la obra. De los accidentes y perjuicios de todos los géneros que pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la
materia o por inexperiencia o descuido, será el Contratista el  único responsable, ya que se considera que en los precios contratados están
incluidos todos los gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

3.6. PLAN DE REALIZACIÓN DE MONTAJE.  
El Contratista confeccionará un Plan de Realización de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecución señalado en el Contrato y lo someterá a la
aprobación de la Propiedad y de la Dirección antes de comenzar los trabajos, aunque ésta se reserva el derecho de alterarlo en caso de que lo
juzgue necesario para la buena marcha de las obras.
Si durante la ejecución de las mismas se produjeran alteraciones notorias con respecto al citado Plan, la Dirección podrá exigir que el Contratista
adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Plan establecido.

3.7. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista no podrá hacer reclamación alguna a la Promotora, en contra de las órdenes de los Técnicos Directores, si estas son de carácter
técnico facultativo. Si son de carácter económico, sólo podrá presentarlas de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones, sin
que por ello pueda interrumpirse o perturbarse el ritmo de los trabajos.

3.8. EJECUCIÓN DEL MONTAJE POR LA PROMOTORA. 
Si las obras no se realizasen por Contrata, sino por gestión directa de la Propiedad, ésta, independientemente de su función específica, asumirá
todas las responsabilidades que este Pliego de Condiciones fija para el Contratista a quien reemplaza.

3.9. SEGURO POR DAÑOS. 
El Contratista se compromete a asegurar en una Compañía de Seguros de ámbito y garantía nacional, el resarcimiento de los daños que se
produzcan en la obra, por vicios de materiales y construcción, y en general, todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse de la misma
en aplicación de lo dispuesto 4en la Sección Segunda, Capítulo III del Código Civil y artículos 1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los
plazos de garantías y prescripción que les corresponden.
Para el comienzo de la ejecución de la obra, el Constructor deberá exhibir a los Técnicos Directores, los documentos justificativos de haber
cumplido  la  anterior  condición.  Los  Técnicos  Directores  no  autorizarán  el  comienzo  de  las  obras  si   a  su  juicio  no  están  suficientemente
aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra y la obra en sí. Si en cualquier momento de la  obra, ésta quedase sin seguro, será
causa suficiente para la paralización de los trabajos hasta tanto no se subsane, y si la causa fuese por culpa del Contratista, será motivo para la
rescisión del presente Contrato, sin que tenga derecho a indemnización alguna.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  PROMITORA.

4.1. OBLIGACIONES GENERALES. 
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Se hará cargo de todas las obligaciones inherentes a su condición de Propietario, corriendo de su cuenta, por tanto, todas las tramitaciones y
gastos que por los diferentes conceptos se presenten, tales como impuestos, tasas, por acometidas de luz, aguas, alcantarillado, vallas, vados,
etc..., y sus tramitaciones correspondientes, etc...

4.2. ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
La Entidad  Promotora proporcionará a  los  Técnicos  Directores  una copia  del  Contrato firmado por  el  Contratista  y  una copia   firmada del
presupuesto de la obra, confeccionado por el Contratista y aceptado por él, así como del permiso de construcción.

4.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 
La Entidad Promotora no podrá dar nunca órdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso lo hará a través de la Dirección
Facultativa.

4.4. DESPUÉS DE TERMINADO EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES. 
Una vez terminada y entregada la obra, el Propietario no podrá modificar   el color ni el  aspecto exterior de ésta sin la autorización expresa de los
Técnicos autores del Proyecto.

5.  PRECIOS.

5.1. PRECIOS UNITARIOS. 
El Contratista presentará los precios unitarios de todas y cada una de las partidas que componen el Estado de Mediciones del Proyecto. Estos
precios unitarios que componen el Presupuesto - Oferta tienen valor contractual.

5.2.  PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa la descomposición de todos y cada uno de los precios unitarios, no pudiendo dar comienzo a
las obras sin la aceptación de los mismos por parte de aquella.

5.3. ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS.  
El Presupuesto de la Empresa adjudicataria de las obras o servicios se  entiende que comprende  la obra completamente terminada y llevará
implícito el importe de los trabajos auxiliares ( limpieza de solar, vallado, w.c., oficina de obra, andamiajes, transportes, elevación del material,
escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz, agua y otros análogos ) , el de la actividad del Contratista en su ejecución y el de las
cargas laborales de todo orden, los cuales no son objeto de partida específica. Quedarán incluidos todos los útiles y herramientas precisas para la
correcta ejecución de las obras, sin derecho a indemnización alguna por el desgaste o percances que pudieran sufrir, y todos aquellos trabajos y
materiales que aún no estando descritos en el presente Pliego de Condiciones, sean necesarias para la total terminación de la obra.

5.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no figuran en los cuadros de los precios, se
fijarán contradictoriamente entre la Dirección y el Contratista, extendiendo por duplicado el acta correspondiente. El Contratista presentará los
precios descompuestos.
La fijación del precio contradictorio se hará antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse, pero si por cualquier causa  hubiera sido
ejecutado, el Contratista queda obligado a aceptar el precio que señale el Arquitecto Director.

5.5. REVISIÓN DE PRECIOS. 
El Contratista no podrá reclamar variación alguna de los precios incluidos en el Presupuesto aprobado, salvo variaciones oficiales.  Tampoco
tendrá derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia,  error u omisión en los precios de los cuadros, o en omisiones de coste de
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.
En caso de que se admitiera una revisión de precios por parte de la entidad promotora, se aplicarán los Decretos 2/1.964 de 4 - II, 461/1.971 de 11
- III   y  3.650 / 1.970 de 19 - XII , y para el cálculo de la fórmula polinómica correspondiente se tomarán como base los índices publicados en el
Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Hacienda y la fecha de confección del Presupuesto - Oferta.

5.6. VALOR REAL DEL MONTAJE de las instalaciones
Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos para la ejecución y completa terminación de la misma, y aquellos otros
complementarios,  instalaciones de alumbramiento y elevación de aguas, alumbrado eléctrico, maquinaria, montacargas, etc..., aún cuando estas
obras  no  hayan  sido  ajustadas  ni  liquidadas  por  el  Técnico  Director  de  Obras,  siempre  que  éste  haya llevado  la  dirección  general  de  la
construcción.
Igualmente se tendrán en cuenta los materiales proporcionados tanto por la Entidad Promotora como por el Contratista, los cuales se elevarán
como nuevos, y , en general, todos los materiales que la misma Entidad Promotora pueda comprar por su cuenta, así como los jornales de los
obreros que haya podido contratar directamente. El valor total de la obra se determinará en el caso de contrata, sin deducción alguna por los
descuentos que puedan hacer los contratistas al realizar el de todo o parte de las obras ejecutadas.
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6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.

6.1. CARACTER DEL ESTADO DE MEDICIONES DEL PROYECTO. 
El  Estado de Mediciones que acompaña al Proyecto tendrá carácter aclaratorio del mismo;  por tanto el Contratista,   antes  de redactar su
Presupuesto deberá  efectuar las comprobaciones que estime pertinentes.

6.2. REPLANTEO. 
Una vez el contratista esté en posesión del proyecto de ejecución ya aprobado y antes del comenzar las obras, el Director de Obra deberá hacer el
replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar
completamente la ubicación de las mismas.
Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan para los replanteos serán por cuenta del Contratista.
Los replanteos serán comprobados y aceptados por la Dirección Facultativa, haciéndolo constar por escrito en el Libro  de  Ordenes.

6.3. INSTALACIONES. 
Cada instalación se supondrá como unidad completamente terminada, incluyéndose en su precio las obras auxiliares de carpintería, pintura y otras
ayudas, así como los gastos que ocasionen las pruebas finales.

6.4. UNIDADES NO EXPRESADAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
Se medirán aplicando la unidad de medida que le sea más apropiada, en la forma  y condiciones que estime justa la Dirección  y multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.

6.5. OBRAS INCOMPLETAS. 
Cuando por rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto aceptado, fraccionándolo en
la forma establecida en los precios descompuestos. Si no se llegase a un acuerdo, la Dirección descompondrá el trabajo hecho y compondrá  el
precio.

6.6. MEDICIONES PARCIALES Y MEDICIÓN FINAL. 
Tanto las mediciones parciales para la confección de las certificaciones, como la medición final, la llevarán a cabo simultáneamente la Dirección y
la Contrata, levantándose acta de la misma por triplicado, debiendo aparecer la conformidad de ambos en los documentos que la acompañan.
En el caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le
obliguen.
Lo mismo en las mediciones parciales, como en la final, se entiende que éstas comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas.
Las diferencias por exceso que resultasen en las mediciones de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en los planos, no se abonarán
al Contratista, salvo en el caso de que el citado aumento sea ordenado por escrito por los Técnicos  Directores.
En ningún caso se admitirá que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los planos y mediciones, sea por defecto, por no cumplir con las
diversas dimensiones que en ellos se marquen.

7. RECEPCION Y LIQUIDACIÓN.

7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES
Se entiende que el plazo de ejecución de la obra comprende:
1.  La total terminación de las mismas.
2.  La Recepción de las mismas por la Dirección.
 La limpieza total  de la obra,  es decir,  la desaparición total de tierras,  materiales,  escombros,,  maquinaria,  y en  general toda clase de

materiales auxiliares de la construcción, así como los letreros, vallas, carteles de propaganda  de la Empresa Adjudicataria, etc. 
El incremento en el coste de las obras, por aumento en la calidad de los materiales no es causa justificada de retraso en las mismas.
El incremento del Presupuesto por aumento del volumen de edificación puede justificar un aumento del plazo de ejecución, en este caso será
fijado por los Técnicos Directores.

7.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
Antes de terminarse las obras (o parte de ellas, en el caso de que se estableciesen Recepciones Parciales) el Propietario señalará la fecha en el
acto de Recepción Provisional.
Para proceder  a ello, será necesaria la asistencia  del Propietario o de su representante autorizado (que puede recaer en los Técnicos Directores),
de los Técnicos Directores y del Contratista o su representante autorizado.
Al efecto se practicará un detenido reconocimiento de las obras y se levantará un acta por triplicado firmada por los tres asistentes legales antes
citados.

1. Si las obras de montaje de las instalaciones se hallan en estado de ser admitidas, se darán por recibidas provisionalmente, haciéndolo constar
en el acta  y comenzando a correr el Plazo de Garantía.
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2. Si las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se hará constar igualmente en el acta  y se darán al Contratista las instrucciones oportunas
para remediar los efectos observados, fijándole un plazo, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de
proceder  a la Recepción Provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdida de la
Fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

7.3. LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 
Simultáneamente a la Recepción Provisional de toda o parte de  la obra, se procederá a la valoración de la misma que consistirá en  la valoración
y medición de todas las unidades que constituyen la obra a los precios contratados, revisados y contradictorios establecidos en las cubicaciones,
planos y referencias necesarias para su fácil comprobación siguiendo las instrucciones de los Arquitectos Directores.
De esta liquidación se deducirá el importe de las certificaciones cobradas a cuenta, efectuándose el pago del saldo que resulta, en el plazo
máximo de un mes.

7.4. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de un año contado a partir de la fecha de la Recepción Provisional, quedando a cargo del Contratista, durante este plazo,
la vigilancia y conservación de la obra y arreglo de defectos que provengan de vicios de mala construcción o defectos de las instalaciones.

7.5. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA. 
Efectuada la Recepción Provisional, si durante el plazo de garantía fuese preciso ejecutar cualquier tipo de trabajo se procederá de la siguiente
manera para su abono:
1. Si los trabajos a realizar estuviesen especificados en el Proyecto y sin causa justificada no se hubiesen realizado a su   debido tiempo, serán
valorados según los precios que figuren en el Presupuesto.
2. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio por el Propietario,  se valorarán y abonarán
éstos a los precios del día previamente acordados.
 Si los trabajos a ejecutar son para la reparación de desperfectos ocasionados por la deficiencia de la construcción o mala   calidad de los

materiales, no se abonará nada al Contratista por ello.

7.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
La Recepción Definitiva se efectuará después de transcurrido el Plazo de Garantía, en igual forma y con las condiciones y formalidades que con la
Recepción Provisional.
1. Si las obras se encuentran en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y a partir  de la citada fecha, si bien
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a  la normal conservación de los edificios, quedarán
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por       vicios ocultos y deficiencias de causa dolosa.
2. Si las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservación, se procederá de idéntica forma que lo    preceptuado para la
Recepción Provisional sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en   concepto de ampliación del Plazo de Garantía y
siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

7.7. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. 
Una vez verificada la Recepción Definitiva, se efectuará la Liquidación Definitiva en iguales condiciones que la anterior. La Fianza, más o menos el
saldo de la Liquidación Definitiva, según sea a favor o en contra, se devolverá dentro del mes siguiente a la fecha de aprobación de la liquidación.
Si  la  Fianza no bastara para cubrir  el déficit  de la liquidación,  se procederá al  reintegro de las diferencias con arreglo a lo  dispuesto en la
Legislación vigente.

7.8. RECEPCIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
En los contratos rescindidos tendrá  lugar primero la Recepción Provisional y una vez transcurrido el Plazo de Garantía, la Recepción Definitiva,
para los trabajos terminados por completo.
Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuará, sin
pérdida de tiempo, una sola y definitiva recepción.

7.9. LIQUIDACIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
En los casos de rescisión del Contrato se hará una liquidación única que será la definitiva, abonándose al  Contratista las obras ejecutadas con
arreglo a las siguientes condiciones:
1. Los materiales a pie de obra, si son de recibo y en cantidad proporcionada a la  obra pendiente de ejecución, asignándoles   los precios
marcados en los cuadros de precios, o en su defecto los que señalen los Técnicos Directores.
2. Las cimbras, apeos y demás medios auxiliares quedarán en propiedad de obra, si así lo disponen los Técnicos Directores, siendo de Abono al
Contratista la parte de su valor  correspondiente en proporción a la  cantidad de obra que falte por E ejecutar y no haya sido abonada a la
liquidación. Si los Técnicos Directores deciden no conservarlos, se retirarán de la obra.

8. LAS OBRAS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y SU EJECUCION.

8.1. CONDICIONES GENERALES. 
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Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que ha servido de base a la contratación, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito dé los Técnicos Directores al
Contratista.

8.2. COMIENZO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE Y LOS SERVICIOS. 
El  Contratista dará comienzo a las obras dentro de los límites establecidos  en el pliego, debiendo terminarlas en el plazo que en aquél  se
determina.
Los plazos de ejecución totales y parciales indicados en el Contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo. El Contratista estará
obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el Contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables.
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director
de Obra debido a exigencias de la realización de las obras siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el Contrato.
Si el Contratista estima que le es imposible cumplir con los plazos estipulados por causa de fuerza mayor, deberá dar cuenta inmediata y por
escrito a la Dirección, correspondiendo a ésta decidir la concesión de la prórroga.
Si se interrumpen los trabajos debido a fenómenos naturales de intensidad extraordinaria, ninguna de las partes reclamará por los perjuicios, salvo
que hubieran podido ser previstos. Obligatoriamente, y antes de transcurrir veinticuatro horas del inicio de la obra, el Contratista dará cuenta  de
ello los Técnicos Directores por escrito.

8.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE. 
En general la orden de determinación de los trabajos será facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos en que por cualquier
circunstancia de orden técnico o facultativo, la Dirección estime conveniente su variación. Estas órdenes se darán por escrito a la Contrata, siendo
ésta responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por incumplimiento.

8.4.  DERRIBOS. 
Se llevarán a cabo teniendo muy en cuenta el  "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción", y las instrucciones y
órdenes de la Dirección.

8.5. ACCESOS, LIMPIEZA, VALLADO Y SEÑALIZACION DEL SOLAR.  
Correrán a cargo del Contratista, cuidando de la conservación de las líneas del lindero.

8.6. MATERIALES Y APARATOS. 
Los materiales y aparatos empleados en la obra, han de reunir las características especificadas en los Pliegos de Condiciones de la Edificación y
en las Normas Oficiales vigentes. Han de ser previamente aceptados por la Dirección. Para ello, si es preciso, se efectuarán las comprobaciones,
ensayos o probetas pertinentes, cuyos gastos correrán a cargo de la Contrata, pudiendo ser rechazados los que, a juicio de la Dirección, no
cumplan las citadas condiciones, aún estando colocados en obra.

8.7. MEDIOS AUXILIARES.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, máquinas y demás medios auxiliares necesarios para la debida ejecución de los trabajos, el
cual tomará las precauciones pertinentes y obligatorias para evitar desgracias personales y perjuicios.
El Contratista ha de cumplir al respecto todo lo especificado  "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción.

8.8. OFICINA DE OBRA. 
Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista habilitará a su costa una caseta para oficina dentro del recinto de la obra, en la que existirá
material adecuado para la celebración de las necesarias consultas con la Dirección (mesa o tablero para extender los planos, dibujar, croquizar,
escribir notas, etc...)

8.9. EL PROYECTO, EL AUTOR. 
El  Proyecto es propiedad exclusiva de los Técnicos Autores del mismo, no pudiendo ser modificado sin su autorización expresa.

8.10. PLANOS Y DOCUMENTOS. 
Los Técnicos Directores entregarán al Contratista una copia de todos los planos y documentos que componen el Proyecto y de todos aquellos que
se vayan confeccionando a lo largo de la ejecución de las obras. El Contratista podrá sacar copias, a su costa, de cuantos planos se necesiten
para la ejecución de las obras.
Todos aquellos planos que hayan de suministrarse a los diferentes industriales que intervienen en la obra, serán por cuenta del Contratista, o bien
por cuenta de aquellos.
Los planos de los diferentes industriales o técnicos que intervengan en la obra no podrán ser utilizados si no llevan el visto bueno de los Técnicos
Directores.

8.11.  INTERPRETACION DE DOCUMENTOS.

La interpretación técnica del Proyecto corresponde a la Dirección Facultativa. Toda obra que a juicio de la Dirección, no estuviese de acuerdo con 
los plazos o con las instrucciones dadas, será demolida por cuenta del Contratista y ejecutada nuevamente en las debidas condiciones, si los 
Técnicos Directores lo considera necesario.
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Tanto la Propiedad como el Contratista, podrán exigir de los Técnicos Directores de la obra, cuantas aclaraciones considere necesarias sobre los
documentos que componen el Proyecto. El no solicitar estas aclaraciones hasta lograr su perfecta comprensión, no eximirá a quien las precise de
las obligaciones que le corresponden para realizar los trabajos a su cargo, a plena satisfacción de la Dirección.
El Contratista queda obligado a pedir a la Dirección cuantos datos precise con la suficiente antelación para no originar retrasos en la marcha de las
obras.

8.12.  SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS.
La ejecución de las obras será esmerada, estando obligado el Contratista a rehacer aquellas partes que a juicio de la Dirección no reúnan las
debidas condiciones. Se fijará un plazo para ello y si transcurrido el mismo no se hubiese ejecutado la Dirección apremiará en un segundo plazo.
Si tampoco se realizase al final de este último, será motivo de rescisión  del Contrato, con responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los
defectos se repararán aún cuando hubieran sido incluidas las unidades de obra en certificaciones abonadas
Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva de  la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que se han
contratado y los defectos que en éstos existan, sin que pueda servir de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección no
le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, las cuales
siempre se supone que se extienden y abonan a cuenta.

8.13.  DESCUENTOS POR SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS 
Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no reúna las condiciones necesarias, los Técnicos Directores podrán aceptarlo
si lo estima oportuno, fijando el precio que crea justo con arreglo a  las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar la citada
valoración y en caso de no conformarse con la misma, deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada con arreglo a las
condiciones que fije los Técnicos Directores y sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de ejecución.

8.14. OBRAS OCULTAS. 
El Contratista o su representante dará cuenta a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda proceder al reconocimiento de las
obras que hayan de quedar ocultas, o que a juicio del Contratista requieran el citado reconocimiento. Los gastos que se originen para descubrir un
elemento o comprobar sus dimensiones y buena ejecución, serán por cuenta del Contratista.
El reconocimiento de este tipo de obras por la Dirección y su aprobación, se hará constar en el Libro de Ordenes, condición indispensable para
proceder a su ejecución.

8.15. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite
una instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado correrá por cuenta del Contratista.

8.16. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El contratista actuará de patrono legal aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y
cargas que legalmente están establecidas y, en general, a todo cuanto se se legisle,  decrete u ordene sobre el particular  antes o durante la
ejecución de la obra. 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra, así como la determinación de la procedencia de los materiales que
se empleen, estarán a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.
El  Contratista deberá,  sin  embargo,  informar  al  Director  de Obra de  todos los  planes  de  organización  técnica  de  la  Obra,  así  como de la
procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos externos.

8.17. COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
El comienzo de las obras será comunicado a la Dirección Facultativa en forma fehaciente, firmado por escrito del “enterado” en la fecha en que se
recibiere dicha comunicación. Se entiende en este Pliego que la Dirección Facultativa no se hará responsable de aquellas unidades de obre que se
hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicación.
Recibida la comunicación por parte de la Dirección Facultativa, éstos iniciarán sus visitas periódicas a las obras.

Durante el transcurso de las obras, el Técnico Director dará las instrucciones necesarias y suficientes para la buena ejecución de las mismas,
entendiéndose que es obligación del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no les
resulte totalmente claro y comprensible.

8.18. INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicará al Técnico Director en la forma que se le comunicó el comienzo de las
mismas.
Es obligación del contratista el retirar todos aquellos andamiajes o elementos del montaje que supongan un peligro o estorbo a terceras personas.
Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente elementos de atado o apoyo (cuerdas, nudos grapas bridas,
soportes, etc.) que con el tiempo pudieran deteriorarse.
Si la Dirección Facultativa, en dos visitas sucesivas a la obra, en días y horas de labor encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas,
entenderá que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido, así lo comunicará a la sociedad promotora, entendiéndose que desde
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ese momento declina la responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como los daños que a terceras personas pudieran derivar el abandono
de materiales y andamiaje.

8.19. REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa en forma fehaciente, pues
se comprende que no se hará responsable de las obras o parte de las mismas que se ejecutasen sin su consentimiento.

8.20. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Cuando las obras estén totalmente terminadas, el director de obra certificará tal extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias
indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no está en disposición de uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su
dictamen favorable, siendo obligación del contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores ordenen. 

8.21. CARÁCTER DEL PRESENTE PLIEGO
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicados al contratista el cual, antes de dar comienzo a
sus trabajos, debe reclamar del promotor, por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo, luego, alegar ignorancia por ser parte importante del
proyecto.
La  concurrencia  a  cualquier  Subasta,  Concurso  o  Concurso-Subasta  cuyo  Proyecto  incluya  el  presente  Pliego  de  Condiciones  Generales,
presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

9.1. CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Cada montaje o instalación, de forma específica en su tratamiento, tendrá una definición de los materiales, calidades y características a fin de que
cumplan perfectamente la función para la que han sido diseñados. Para su fácil identificación nos podemos remitir a los correspondientes anexos y
documentos.
Todos los materiales y equipos instalados en el proyecto de referencia cumplirán las normas UNE o Internacionales de obligado cumplimiento y
estarán debidamente homologados por la Comunidad económica Europea, contando con el correspondiente marcado CE.

9.2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
De igual forma que en el caso del apartado anterior, cada anexo especifica en su correspondiente apartado de características de las instalaciones,
los detalles de ejecución que han de de tenerse en cuenta para su correcto funcionamiento.
De esta forma,  todos los trabajos realizados según el  presente proyecto,  se realizarán con el  esmero necesario que caracteriza las buenas
prácticas del montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos públicos, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección
Facultativa y las instrucciones de montaje de los diferentes elementos estructurales.
Los instaladores, montadores y su personal asignado a esta obra, deberán cumplir los requisitos legales en vigor, tales como estar dotados de alta
en la Seguridad Social y restantes organismos que lo requieran.
Los procedimientos utilizados por los mismos han de cumplir de forma irreprochable la normativa de seguridad e higiene y Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, a fin de no exponerse a condiciones de trabajo que puedan provocar accidentes laborales o situaciones de peligro para ellos o
terceros.
Las empresas o instaladores que ejecuten los montajes o instalaciones deberán estar cubiertos con un seguro de daños a terceros.

9.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Se ejecutará cualquier prueba de elementos o instalaciones que la Dirección de Obra estimara necesaria para garantizar su calidad y la seguridad
de funcionamiento de lAs mismas, quedando a juicio de la Dirección Facultativa su aprobación.

9.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.
A fin de conseguir el correcto uso de los elementos, maquinaria e instalaciones, aquellas que lo precisaran, deberán tener a la vista de forma bien
legible las instrucciones de funcionamiento o procedimiento a desarrollar, paso a paso, si fuera necesario. 
Aquellas maquinarias, elementos o instalaciones que comportes un riesgo de accidente a los operarios o terceras personas ajenas a la empresa
tales como clientes, etc., deberán estar protegidas y señalizadas convenientemente a fin de evitarlos.

9.5. LIBRO DE ÓRDENES
En este caso no es preceptivo pero se recomienda llevar un control periódico de la ejecución de obras en sus diversas etapas, resumiendo las más
importantes:

 Replanteos, mediciones y presupuestos.
 Trazados y resolución de inconvenientes.
 Ejecución de los montajes.
 Revisión.
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