
          
   

C/ León y Castillo nº 322, 4ª planta 
35007 – Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 44 68 30 
www.laspalmasgc.es 

 
ANUNCIO DE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 
TIPO: CONTRATO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL  DEL  ESCENARIO DEL CARNAVAL 2017 
 
SECCIÓN: CARNAVAL 
 
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO: En el Perfil del Contratante (www.lpapromocion.com) 
 el 28 de noviembre de 2016. 
 
FIN DEL PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 12  de diciembre de 2016 a 
las 12.00 horas. 
 
IMPORTE PRECIO DE LICITACIÓN: 
88.500 € (ochenta y ocho mil quinientos euros) 
 
APERTURA DE PLICAS: 20 de diciembre de 2016 a las 12.00 horas. 
 

(*) La referencia que se hace a lo largo del Pliego a TRLCSP, lo es al Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
(*) Si en algún  lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe 
entenderse siempre “o similar”. En cualquier caso se deberá aportar las 
características técnicas de los elementos relacionados en el apartado “C.1 
recursos técnicos”. 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS QUE 
COMO LEY FUNDAMENTAL REGIRÁ EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CONVOCADO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO 
DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DEL  ESCENARIO DEL CARNAVAL 2017 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato será la prestación del SERVICIO DE EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS  destinados al 
desarrollo de actos en el escenario del Carnaval 2017 de Las Palmas de Gran Canaria a 
favor de  PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. 
conforme a, las obligaciones definidas en el presente pliego, así como  la disposición de  
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los recursos técnicos y humanos descritos en el punto 1.1., y  a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Técnicas (Anexo I) y la Documentación Gráfica obrante en el Anexo II.  
 
El objeto del contrato incluye, la obligación por parte del licitador que resultare 
adjudicatario de presentación, previa al comienzo de la prestación del servicio, de la 
documentación exigida por la legislación vigente:  
 
- Proyecto Técnico de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado 
evento, que deberá presentarse para cada instalación, incluido proyecto eléctrico de los 
equipos que se instalen según exigencias del presente Pliego. 
 
- Estudio Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y Plan de 
Seguridad de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento, 
que deberá presentarse para cada instalación. 
 
La prestación de estos servicios se llevará a cabo con material técnico de primera calidad 
y en perfecto estado. 
 
Los recursos humanos estarán cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad 
conforme se recoge en la cláusula 1.1. 3.  apartado 7 C-2 del pliego.  
 
Tendrán carácter contractual los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares, y el de 
Prescripciones Técnicas particulares, el Presupuesto y demás documentación integrante 
del expediente, que regirán por tanto el contrato. 
 
Los documentos citados podrán ser examinados en las oficinas de la Sociedad, Casa del 
Marino, calle León y Castillo, número 322 - 4ª planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, 
hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
 
1.1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1.1- Obligaciones del adjudicatario 
A.1- El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las 
condiciones recogidas en el presente Pliego de Condiciones administrativas, 
Prescripciones Técnicas Particulares y económicas, así como de cuantas normas 
sectoriales incidan sobre las actividades objeto del contrato, comprometiéndose a aportar 
todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas 
gestiones sean necesarias para ello.  

1.1.2.- Director de los trabajos objeto del contrato. 
El órgano de contratación podrá contratar, un director de los trabajos o responsable del 
contrato, quien supervisará la ejecución del mismo comprobando que su realización se 
ajusta a lo establecido en el Pliego, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del 
órgano de contratación, que deberán ser observadas por aquél y su personal. 

 

1.1.3.- Son obligaciones del adjudicatario las siguientes, a saber: 
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1. Explotar directamente los servicios, no pudiendo subcontratar, subrogar, 
subarrendar, ceder o traspasar, directa o indirectamente, su explotación. 
 

2. Cumplir con todas las normas sectoriales que le afecten, así como ser titular de las 
correspondientes licencias y/o autorizaciones para ejercer las actividades objeto del  
contrato durante el plazo de su ejecución; adicionalmente, se obliga a observar 
cualesquiera requisitos legales que sean de aplicación durante la vida del contrato. 
 

3. Estará en comunicación constante con la entidad a través del Director de los 
trabajos por ésta designado que será el interlocutor válido con la empresa adjudicataria,  a 
fin de que los servicios que se prestan se adapten a las necesidades periódicas de la 
primera, exista una plena coordinación y, por consiguiente, se produzcan y/o propicien 
actuaciones homogéneas y coherentes con los objetivos de la entidad. Además, el 
adjudicatario, en el desarrollo de su prestación, deberá observar las siguientes 
condiciones generales, a saber: 
 

a. Desarrollar los servicios de forma que no se produzcan perturbaciones, 
alteraciones, molestias o inconvenientes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

b. Cumplir escrupulosamente las instrucciones que pudiera dirigirle la entidad con 
relación a la prestación de los servicios objeto de esta licitación,  ello en aras de lograr 
una adecuada coordinación de las diversas actividades que pudieran tener lugar en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

c. En general, el servicio deberá prestarse con la adecuada atención, diligencia, 
categoría y eficiencia. 
 

4.   Deberá indemnizar a la entidad, aún después de finalizado el presente contrato, con 
la cantidad que ésta se haya visto obligada a pagar en virtud de resolución judicial o 
administrativa firme, que sea consecuencia de la actuación del adjudicatario, 
incrementada en los gastos de cualquier índole que se incurran por tal motivo, 
singularmente los de abogado y de procurador aun cuando su intervención no hubiese 
sido preceptiva. 

 

5. Deberá cumplir y hacer cumplir a su personal las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como cualquier otra 
que afecte a su actividad. El adjudicatario, en lo tocante al desarrollo del servicio, 
manifiesta cumplir íntegramente la normativa prevista en la Ley 31/1.995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial, al cumplimiento del 
artículo 24.3 de dicha Ley, así como del Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, que lo 
desarrolla, asumiendo el deber de cooperación y coordinación, facilitando la información y 
cumpliendo las instrucciones que la entidad curse en este sentido. 
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6. Será de cuenta exclusiva del adjudicatario todo el personal que emplee, en su caso, 
en la realización de los servicios objeto del presente contrato, que deberá estar dado de 
alta en la Seguridad Social, por  lo que  una vez finalice el mismo por expiración de su 
término convencional o por cualquier otra causa, deberá entregar a la entidad las 
dependencias que, en su caso, se le hubieren cedido sin personal alguno.  

7. Especificaciones técnicas.- En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario 
deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

 
A.-PRESTACIÓN DE SUMINISTRO Y SERVICIO 
 
El montaje técnico objeto de contrato deberá venir precedido de un informe relativo a la 
seguridad e idoneidad del montaje. Dicha documentación deberá presentarse 
previamente al inicio de los trabajos una vez adjudicadas las tareas de suministro y 
servicio: 
 
1.- Plan de Seguridad, firmado por técnico competente. 
 
Cualquier incumplimiento de las normativas antes mencionadas será responsabilidad 
absoluta del jefe de equipo o en su caso del propietario o gerente de la empresa. 
  
• Contará con personal cualificado para trabajos en altura 
• Todo el personal dispondrá de su correspondiente contrato laboral y seguridad 
social. 
• Todo el personal estará dotado del material homologado necesario de seguridad 
correspondiente. (Cinturones de seguridad, calzado, cascos, etc.). 
• La empresa, exigirá a sus operarios el estricto cumplimiento de las normas de 
seguridad vigentes. Su incumplimiento será advertido por la dirección de las obras o por el 
coordinador de seguridad y salud y sancionado en el caso de negligencia reiterada. 
• Una vez montada las distintas estructuras, dispondrá de un equipo de operarios de 
apoyo para la implantación y fijación de los equipos de AUDIOVISUALES, que se precisen 
por la dirección técnica. 
• La empresa procederá al desmontaje de todos los elementos en los plazos que se 
establezcan por parte de la dirección técnica. 
• Cualquier incumplimiento en los plazos de entrega por causas no justificadas, serán 
sancionadas con penalizaciones económicas que se establecen en el presente pliego. 
• Solo se permitirá la entrada de vehículos para acopio de material y el 
estacionamiento de un vehículo de mantenimiento de la empresa, luciendo una placa 
debidamente cumplimentada por la organización y con total disponibilidad para abandonar 
el recinto en caso necesario. Así mismo queda terminalmente prohibido el 
estacionamiento de vehículos particulares durante el montaje, eventos y desmontajes. 
• La empresa velara en todo momento por el perfecto estado de limpieza y orden en 
todo el recinto. 
• Todo el personal deberá estar en todo momento identificado llevando la credencial 
personal en un lugar visible. 
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B.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO
  
 
El adjudicatario deberá suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los 
siguientes riesgos: 
 
Los daños que pudieran sufrir cualesquiera personas, en sí mismas o en sus bienes, y 
que deriven del funcionamiento del servicio. 
Los daños que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros los profesionales 
y, en general, cualquier persona dependiente de la empresa adjudicataria. 
 
• Seguro obligatorio y voluntario de circulación. (RC DE CIRCULACIÓN): 
 
Todos los vehículos a motor que intervengan en las actividades del contenido del contrato 
adjudicado, tendrán suscrita y en vigor una Póliza de Seguro que cubra la 
Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria, según lo previsto en la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, la Responsabilidad 
Civil Voluntaria ilimitada y el Seguro de Accidentes del Conductor, según la normativa 
vigente. 
• Seguro de Responsabilidad Civil: 
 
El adjudicatario deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil por los daños y 
perjuicios materiales, personales y consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de 
la actividad descrita en el objeto de este Pliego. 
 
Seguro de R.C. que cubra la operación de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la 
mercancía transportada por un importe mínimo de 601.012 euros por siniestro, siendo el 
importe mínimo por víctima de 150.253,03 euros, y con una franquicia máxima por 
siniestro de 601 euros. 
 
Coberturas a contratar: 
 
RC de explotación o general 
RC patronal 
RC postrabajos/servicios 
Sublímite víctima general y patronal: 150.253,03€ 
RC de la carga (incluyendo operaciones de carga y descarga) 
Defensa y Fianzas civiles y penales 
Cláusula de liberación de gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 6 de 37 
 

C.-EQUIPAMIENTO GENERAL VIDEO PARA ESCENARIO DEL CARNAVAL LPGC 2017. 
 
C.1 Recursos técnicos  
 

01 Pantalla de LED de 25 m2 (5x5) homologado CEE, con sistema de rigging  
 
02 Pantalla de LED de 12 m2 cada una (4x3) homologado CEE, con sistema de rigging 
 
01 Pantalla de LED de 24 m2 homologado CEE, con sistema de rigging, dividida en 6 
módulos de 2x2 separados entre sí en la escenografía. 
 
Se valorará la cantidad de módulos de LED como backup de las anteriores. 
 
Características de las superficies de LED:  
 
• Paso real del LED 4.8 mm SMD. No se aceptaran resoluciones por encima.  
• La calidad del LED que monte el equipo ha de ser de alto contraste  
• Brillo 5.500 nits. 
• La temperatura de color de las pantallas debe ser totalmente uniforme en blancos, no 
se aceptará mezcla de tipos de pantalla que produzcan aberraciones en la calidad de la 
imagen de los diferentes módulos. 
• Los módulos deberían tener una estanqueidad al agua de IP54/IP65 debido a las 
frecuentes lluvias en época Carnaval. 
• Para la señal lo idóneo es que la comunicación entre los tiles la LED sea redundante y 
bi-direccional de tal manera que si surgiera una avería en un tile ó loseta el resto siguieran 
funcionando sin ningún problema.  
• La loseta ó tile debería de permitir el cambio en caliente sin reiniciar pantalla ni sistema 
de control. 
 
03 Electrónicas de gestión/configuración de la pantalla LED. 
 
01 Electrónica de gestión/configuración de la pantalla LED de backup. 
 
01 Mezclador de video 8 entradas SDI / 2 salidas SDI tipo broadcast.  
 
01 Mezclador de video/ datos 16 entradas universales y 4 salidas universales totalmente 
independientes. 
 
01 Sistema de generación y almacenamiento de imágenes con 32 capas  y 16 mixer o 
salidas tipo Catalyst o calidad equivalente. 
 
09 Monitor VGA TFT 17”. 
 
06 Monitor 9”  formato 16/9. 
 
02 Laptop Dv-cam. 
 
04 Ordenadores portátiles para video i7/16g RAM. 
01 Reproductor SDIPAL digital betacam reproductor mpeg imx, betacam s, betacam sp y 
betacam. 
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01 DVD grabador. 
 
04 Interfaces XGA para red, cada uno de ellos deberá permitir lanzar la imagen a 100 mt 
de distancia para señales auxiliares de escenario y Unidad Móvil TV 
 
03 Interface de fibra óptica para pantallas principales 
 
01 Multiplexador XGA rgbhv 1 in/6 outs.  
 
01 Unidad madre de intercomunicación de 2 canales c/u con aviso luminoso y acústico, 
micrófono integrado.  
 
08 Petaca intercom mono canal por cable con aviso luminoso y acústico + casco con 
auricular-micrófono integrado compatibles con anterior. 
 
01 Distribuidor RGB 1 in/5 outs. 
 
02 Escaladores SDI – tipo broadcast. 
 
01 UPS 5000 watts para control. 
 
02 Interfaces de fibra óptica tipo broadcast. 
 
03 Cadena de cámara video compuesto 
 
01 Objetivo para cadena de cámara 35x 
 
01 Objetivo para cadena de cámara angular 
 
02 Mini cámara para planos recurso 
 
01 Pantalla de plasmas de 50” con soporte de pie y soporte de suelo. 
 
01 Sistema de control de tiempos para concursos de murgas.  
 
 

C.2. Recursos humanos en las galas del Carnaval: 
 
Los recursos humanos estarán cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad  y se 
acreditará su experiencia técnica. 
 

01 Técnico realización de programas. 
 
01 Técnico operador de Catalyst o sistema equivalente. 
 
03 Técnicos operadores de cámara 
 
04 Técnicos especialistas en pantallas de led y electrónica de video 
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08 Técnicos de montaje y desmontaje según necesidades de producción 
 
02 Técnicos de montaje formados para trabajos en altura 
 
01 Técnico de recursos preventivos (PRL) de la empresa 
 

 
Queda prohibido al adjudicatario acometer cualquier servicio distinto de los 
descritos en el presente Pliego. 
 
1.1.4.- Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario 
 
1.1.4.1.- Será de cuenta y a cargo del adjudicatario el abono de todo género de 
contribuciones, impuestos, tasas, tributos, arbitrios y derechos de toda índole que graven 
la prestación del servicio, bien sean del Estado, Provincia, Comunidad Autónoma o 
Municipio. 
 
1.1.4.2.- Correrán de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la explotación de los 
diversos servicios, pues se entienden incluidos en el precio.  
 
En este sentido, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los 
criterios de adjudicación se entenderán comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán en efecto por 
cuenta del contratista. En especial, se considera incluido el Impuesto General Indirecto 
Canario. 
 
Igualmente, se consideran incluidos todos los gastos, incluidos los eventuales 
desplazamientos, que resulten necesarios para la ejecución del contrato. 
 
1.1.4.3.- Serán asimismo de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la 
formalización del contrato si éste decidiese su elevación a público. 
 
1.1.4.4.- Correrán de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la maquinaria 
empleada, servicios de grúas y de transportes de materiales, incluso camiones de gran 
tamaño, carga y descarga. 
 
Si en algún  lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o 
equivalente en calidad y características  técnicas”. 
 
 
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto total de licitación del servicio asciende a 88.500 € (ochenta y ocho mil 
quinientos euros) más la cantidad de 6.195 € (seis mil ciento noventa y cinco euros) 
correspondiente al 7% IGIC. 

 
En el presupuesto de licitación se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al 
adjudicatario le pueda originar la realización del contrato, incluyendo tanto los impuestos 



  

Página 9 de 37 
 

como los costes de desplazamiento y estancia que haya de realizar este o el personal a 
su servicio, los medios de todo tipo utilizados para el montaje y desmontaje necesarios 
para cumplir el objeto del contrato, así como los técnicos y recursos preventivos 
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos que establece la legislación vigente en 
materia de seguridad y en cuanto a la documentación exigida en el punto 1 del presente 
Pliego. 
 
El precio de adjudicación incluirá el montaje, desmontaje y  todos los actos que se 
organicen en el período de duración del Carnaval 2017. 
 
Serán rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitación establecido. 
 
La adjudicación del contrato será con cargo al presupuesto de 2017 de Promoción de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. Si el contrato se formalizase en el presente 
año, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
suficiente para financiar las obligaciones del contrato. 
 
 
3.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
No es de aplicación, por ningún concepto, la revisión del precio contratado. 
 
 
4.- PLAZO DE DURACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
4.1.- El plazo de duración del contrato será  el de las fiestas de Carnaval 2017 conforme 
al siguiente calendario:  

 

MONTAJE: 
El inicio del montaje será el 1 de Febrero de 2017. 
La finalización del montaje será el 8 de Febrero de 2017, con la instalación totalmente 
terminada y probada. 
 
MANTENIMIENTO: 
Durante todo el Carnaval: 
Darán comienzo el día el 10 de Febrero de 2017. 
Finalizarán el 5 de Marzo de 2017. 
 
DESMONTAJE: 
El desmontaje dará comienzo el 6 de Marzo de 2017. 
Fecha de conclusión del desmontaje el 9 de Marzo de 2017. 

 

 4.2.-Vencido el plazo a que se refiere el apartado anterior se entenderá que el contrato 
habrá finalizado por expiración de su término convencional, debiendo la adjudicataria 
dejar libre y a disposición de la entidad, dentro de los cuatro (4) días naturales siguientes, 
los espacios que para la prestación de los servicios haya ocupado, en su caso, durante la 
vigencia del contrato, todo ello sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial por parte 
de la entidad y sin que por este motivo ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a 
la otra indemnización alguna distinta de las cantidades pactadas pendientes de pago. 
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5.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
La contratación a que sirve de base este Pliego tiene carácter privado, conforme a lo 
previsto en las determinaciones contenidas en el artículo 20.1 del TRLCSP, no estando 
sujeto a regulación armonizada. 
 
La jurisdicción competente para resolver las cuestiones  que  pudieran surgir entre las 
partes será la civil, al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 del TRLCSP. Por lo que los litigios que se 
deriven de la convocatoria o del contrato que en base a ella se celebre, quedarán 
sometidos a la jurisdicción de los  tribunales de  Las Palmas de Gran Canaria, lugar en 
que tiene su sede Promoción con renuncia por los licitadores a cualquier fuero que 
pudiera corresponderles. 

 
6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.   
 
Estarán facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas legalmente 
constituidas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad jurídica de obrar y 
acreditando  su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, no estén 
incursas en prohibiciones de contratar  y que no estén comprendidas en ninguna de las  
excepciones previstas en las disposiciones legales de general aplicación y en los artículos 
4.9 y 4.10 de las Instrucciones internas para la contratación en Promoción de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria S.A., de contratos no sujetos a regulación armonizada. 
 
Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá 
acreditar documentalmente que  está facultado para ello.  
 
6.1.- Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato, y con la antigüedad y experiencia acreditada 
suficiente desempeñando la materia, que garantice la perfecta prestación del servicio que 
se adjudica.  
 
 
CLASIFICACIÓN: 
 Grupo U 
 Subgrupo 7 
 Categoría D 
 
La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se justificará con: 
 
a) Personas jurídicas españolas: 
 
n Mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate, lo cual acreditará su capacidad de obrar según lo previsto en el artículo 72 
del TRLCSP 
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b) Empresas no españolas  nacionales de Estados miembros de la Unión Europea: 
 
n Documento de inscripción en el Registro procedente en las condiciones previstas  por 
la legislación del país donde estén establecidas o mediante declaración jurada o 
certificado en los términos establecidos de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación (art, 72.2 TRLCSP) 
 
c) Restante empresas extranjeras: 
 
n Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. (art. 
72.3 TRLCSP) 
 
Los que contraten con la Sociedad, podrán hacerlo por sí o mediante representación de 
personas autorizadas con poder suficiente. 
 
7.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Y ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 
Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia técnica o profesional, económica 
y financiera, por los medios siguientes 
 
1.- Solvencia Técnica o profesional. Las empresas licitadoras deberán acreditarla por 
los siguientes medios: 
 
- Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal destinado a la 
ejecución del contrato. 
 
-Relación detallada de los principales servicios y trabajos relacionados con la materia 
objeto del contrato en los cinco últimos años y que deberá acreditar si le fuese solicitado 
mediante certificados o visados del órgano competente, o declaración del empresario para 
el que haya realizado el servicio. 
 
 
 2.- Solvencia económica y financiera deberán acreditarlo por uno o varios de los 
medios previstos en el artículo 75 del TRLCSP. 
 
En caso de Uniones temporales de empresas (UTE) cada empresa que la conforme 
deberá aportar la documentación citada. 
 
La no presentación de la documentación señalada podrá ser considerada como defecto 
no subsanable, pudiendo ser causa automática de exclusión de la oferta, por considerar 
no subsanable la falta de aportación.  
 

 
8.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones se presentarán en las Oficinas de la Sociedad, Casa del Marino, calle 
León y Castillo, número 322, 4ª planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, en horas de 
9:00  a 14:00 horas. 
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PLAZO: DIEZ DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente al de publicación del 
anuncio en el Perfil del Contratante, hasta el último día del vencimiento del plazo de la 
convocatoria que será el 12 de noviembre de 2016 a las 12.00 horas. 
  
Si eventualmente el último día del plazo señalado deviene inhábil, se entenderá el 
vencimiento de la convocatoria el siguiente día hábil. 
 
Las propuestas podrán enviarse por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, en 
cuyo caso el concursante deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión el mismo día de la propuesta 
mediante fax al número 928 44 66 51, antes del cierre del plazo de la convocatoria. 
Indicando:  

 “PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO  Y SUMINISTRO  DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DEL  
ESCENARIO DEL CARNAVAL 2017 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”.  
 
Si no se cumplen estos requisitos no se admitirá la proposición en el caso de recibirse 
fuera del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 
 
La Presentación de las proposiciones supone por parte del licitador la aceptación expresa 
de las cláusulas de este pliego. 
 
 
9.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.    
 
La documentación de la proposición que deberá estar integrada por documentos 
originales o copias notariales, se introducirá en dos sobres, cerrados y firmados por el 
concursante o persona que lo represente, numerados con el uno (1) y con el dos (2): 
 
 
SOBRE NÚMERO UNO (1): (Cerrado y Sellado): 
 
−  Título del sobre: “Documentación general”. 
 
A continuación se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del 
licitador. 
 
Este sobre contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 
a)   
− Documento Nacional de Identidad para las personas físicas. 
 
− Para las personas jurídicas: 
 
−  Españolas: Los documentos referidos en el punto A) de la cláusula 6 de este Pliego. 
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−  Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Los documentos referidos en el punto 
de la cláusula 6 de este Pliego. 
−  Restantes empresas extranjeras: Los documentos referidos en el punto C) de la 
cláusula 6 de este Pliego. 
 
b)  Si el proponente fuera persona jurídica o sociedad deberá acompañar documento 
bastante en Derecho que justifique que la persona que firma la proposición ostenta cargo 
que, con arreglo a los estatutos de la sociedad, le confiere la representación de la misma 
a tales efectos. Si el proponente fuese o actuase como mandatario, deberá justificar, con 
poder notarial bastante, dicha calidad y representación, debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil a los mismos efectos. 
 
c)  Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable, de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar artículo 60 TRLCSP y para las empresas 
extranjeras declaración de someterse a los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle. 
 
d)  Certificación del Excmo. Ayuntamiento de estar al corriente en el pago de todos los 
impuestos Municipales. 
 
e)  Certificación del Ministerio de Hacienda (Consejería de Hacienda) de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias. 
 
f)  Certificación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social que acredite estar al 
corriente de sus pagos y obligaciones. 
 
g)  Certificación de su compañía de seguro de que las pólizas que se solicitan están al 
corriente de este pago, con un resumen de sus coberturas principales y franquicias 
aplicables, o copia del proyecto de seguro solicitado con resumen de coberturas y 
franquicias, en caso de no tener póliza contratada. En este último caso el adjudicatario, 
previamente a la formalización del contrato deberá presentar la póliza suscrita. Todo ello 
conforme a los requisitos exigidos en la Cláusula 19. 
 

h)  Solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la ejecución del contrato 
de conformidad con lo previsto en la cláusula 7 del presente Pliego. 

 
 

i) Aportar los documentos que acrediten: haber realizado suministros y servicios similares 
a los que son objeto del presente concurso, con indicación de sus características, 
empresa o entidad para los que se presta, duración, tipo de asistencia, personal, etc. en 
el curso de los últimos 5 años. 

 
Los documentos y poderes acreditativos de la personalidad deberán estar compulsados. 
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SOBRE NÚMERO DOS  (2): (Cerrado y Firmado por el licitador o persona que lo 
presente): 
 

−  Título del sobre: “Proposición económica”: 
 
A continuación se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del 
concursante. 
 

−  Proposición económica formulada conforme al modelo inserto al final de este Pliego, 
debidamente firmada. 
 
 
SOBRE NÚMERO TRES  (3): (Cerrado y Firmado por el licitador o persona que lo 
presente): 
 

−  Título del sobre: “Medios adscritos”: 
 
A continuación se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del 
concursante. 
 
CONTENIDO:  
 

−  Medios adscritos para la ejecución del contrato y puestos de trabajo y cualificación del 
personal a adscribir. 

−  Características técnicas de cada uno de los elementos relacionados en el apartado C.1 
recursos técnicos (página 5) 

 
 

10.- PROPOSICIONES SIMULTÁNEAS. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se admite la presentación de soluciones variantes o 
alternativas a la definida en el proyecto objeto de la licitación, únicamente si esta 
posibilidad aparece recogida en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares. 
 
 
11.- GARANTIA PROVISIONAL 
 
De conformidad con el criterio acordado en Junta de Gobierno de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, de 15 de marzo de 2012, no se exige fianza provisional para 
participar en el presente Concurso. 
 

 
12.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 

El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración que tiene delegada  esa  
competencia  en el Consejero Delegado, en el Vicepresidente de la Sociedad o en el 
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Gerente de la misma, de conformidad con las instrucciones internas para la contratación 
no sujeta a regulación armonizada, aprobadas por el Consejo de Administración de 
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el 6 de julio de 2008, y 
adaptadas al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público por acuerdo del 
Consejo de Administración el 7 de marzo de 2012 , art. 3  y  en consecuencia, ostenta 
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecución, 
modificarlo, y acordar su resolución, con sujeción a la normativa citada. 

 
13.-MESA DE CONTRATACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
GENERAL. 
 

a) Composición de la Mesa: 
 
Conforme a las Instrucciones internas para la contratación  de Promoción de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., de contratos no sujetos a  regulación armonizada del 
TRLCSP, estará formada por el Sr. Presidente, que será el del Consejo de Administración, 
pudiendo ser sustituido, en caso de ausencia, por el Vicepresidente o por el Gerente. Un 
Secretario que será el del Consejo de Administración, o persona en quien delegue, 
Vocales que serán el Gerente (en caso de no actuar como Presidente) y los responsables 
de las áreas técnica y económica de la Sociedad. 

 

A criterio de la presidencia de la Mesa, se podrá acordar la presencia, con voz y sin voto, 
de hasta dos asesores internos o externos a Promoción. 

 
b) Apertura de Plicas: 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, por el Secretario se 
expedirá certificación relacionando las ofertas recibidas, o en su caso, la ausencia de 
licitadores, la cual remitirá a la Mesa de Contratación. 

A requerimiento del Sr. Presidente del Consejo se reunirá la Mesa. En una primera fase 
se abrirá y calificará el sobre nº 1, certificando el señor Secretario la validez  o no de los 
documentos aportados. Posteriormente  se procederá a la apertura del sobre nº 2 y por 
último al sobre nº 3. El técnico responsable deberá emitir informe argumentativo sobre la 
elección efectuada.  

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada podrá 
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres (3) días para que el 
licitador los subsane. Si la documentación tuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, se rechazará la proposición, Es competencia de la mesa 
determinar los aspectos que son subsanables y cuales no. 

 
El acto de apertura de las proposiciones se celebrará el 20 de diciembre de 2016 a las 
12:00 horas. Aquellos licitadores que remitan sus propuestas por correo deben tener en 
cuenta lo señalado en la cláusula Séptima. 
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14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, serán: mejora de la 
proposición económica,  capacidad técnica de los licitadores, su experiencia en la 
realización de los trabajos objeto del concurso, medios materiales y personales de que 
disponga para la ejecución del servicio. 
 
1.- Precio más bajo              De 0 a 50 puntos 
 
2.- Mejor relación de medios adscritos a la ejecución del contrato, así como de  

puestos de trabajo a disposición del servicio y cualificación del personal destinado a 
la prestación del mismo. (Acreditados). Se valorará especialmente el cumplimiento  
ISO 9001/2008 y de ISO 14001:2004 así como la experiencia y antigüedad de las 
empresa en el desempeño de la materia objeto del contrato                                         
                      De 0 a 40 puntos 

 
3.- Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación del objeto del 

contrato en equipamiento técnico.    
       De 0 a 10 puntos 

 
Se eliminarán aquellas ofertas en las que se aprecie baja temeraria. En cualquier caso 
deberá situarse por debajo de la media aritmética de las ofertas presentadas. 
 
Se estimará una proporción directa de puntos entre la oferta más baja y la más alta, es 
decir, la oferta más baja se lleva 50 puntos y las otras ofertas la parte proporcional. 
 
En caso de empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor de: 
 
a) La propuesta presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla trabajadores 
con discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta del 
TRLCSP. 
b) La propuesta presentada por entidad dedicada específicamente a la promoción e 
inserción laboral de personas en situación de exclusión social en  la Disposición Adicional 
cuarta del TRLCSP. 
c) La propuesta presentada por entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con la 
Disposición Adicional cuarta del TRLCSP. 
d) Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las características 
enunciadas en los apartados a), b) y c), recaerá en la propuesta que tenga una mayor 
puntuación en el criterio de adjudicación referente al precio; de persistir el empate, se 
resolverá en favor de la oferta que tenga mayor puntuación en el criterio de adjudicación 
referente a la mejor relación de medios adscritos y así sucesivamente. 

 
 
15.- ADJUDICACIÓN. 
 
Previa declaración sobre la validez del acto de apertura de sobres de documentación 
general y proposiciones económicas, así como la formulación de los informes de los 
servicios o técnicos competentes, en su caso si fuesen solicitados por la mesa la 
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adjudicación será realizada por el órgano de contratación en armonía con los criterios 
objetivos señalados en la cláusula 13 de este Pliego de Condiciones. 
 
Promoción, no obstante lo anterior, tiene la facultad de declarar desierta la licitación, 
motivando su resolución, salvo que exista proposición admisible de acuerdo con los 
criterios del pliego. 
 
De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo de tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones económicas, los empresarios admitidos a concurso 
tendrán derecho a retirar su proposición. 

 
16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
  
El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince días desde que se le notifique la 
adjudicación, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto 
total de adjudicación  (siempre antes de la firma del contrato). 
 
Dicha garantía habrá de ser constituida en metálico, en valores públicos o en valores 
privados; mediante aval; o por contrato de seguro y caución; en los términos expresados 
en el TRLCSP 
 
Si a consecuencia de la modificación del contrato experimentase variación su valor, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se 
modifique el contrato, para que guarde la debida proporción con el presupuesto. 
En ningún caso procederá devolver la garantía o cancelarla proporcionalmente por 
consecuencia de la eventual recepción parcial de suministro y servicio. 

 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días desde la fecha 
de la notificación de la adjudicación, el documento de formalización del contrato. Cuando 
el adjudicatario sea una agrupación temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como 
tal, debidamente inscrita en el Registro correspondiente. 
 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo 
entregar al órgano de contratación la primera copia del mismo, también a su cargo. 
 

18.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
El servicio se efectuará por el adjudicatario con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el contrato y al contenido del presente pliego. 
 
La prestación del servicio se realizará en los plazos y lugares que la sociedad señale. 
 
El contrato se entenderá siempre convenido a riesgo y ventura del adjudicatario, 
respondiendo este de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran 
apreciarse. 
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El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes de su propiedad necesarios para la prestación del 
servicio, que deberá tener  asegurados tal y como se recoge en la cláusula siguiente. 
 
En el supuesto de tratarse de servicio que incluya instalación de materiales o bienes 
muebles que requieran instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha, el 
adjudicatario estará obligado a realizar tales operaciones de acuerdo con lo establecido 
en las prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato. 
 
El adjudicatario, debe presentar el PROYECTO DE LA INSTALACIÓN y PLAN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y nombrar un DIRECTOR DE OBRAS y los 
RECURSOS PREVENTIVOS que controlen el desarrollo del “Plan de Seguridad y Salud 
Propuesto”, y poniendo en conocimiento de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria el 
nombre de los  coordinadores responsables,  quienes deberán velar por el cumplimiento 
de las cuestiones planteadas  por el Coordinador propuesto por Promoción de la Ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A..  Dichos responsables beberá ser nombrado  con 
anterioridad al montaje del escenario. 
 
La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento estricto a las prescripciones que 
establezcan tanto el ESTUDIO DE SEGURIDAD como el PLAN DE SEGURIDAD. Todo el 
material empleado y especialmente los EPI (equipos de protección individual) deberán 
encontrarse siempre en perfectas condiciones de uso. Cualquier retraso en la obra 
derivado del incumplimiento en materia de seguridad representará una falta grave y sus 
consecuencias serán  achacables a la empresa que ha incumplido con dichos requisitos. 
 
El contratista designará entre sus empleados los recursos de prevención necesarios así 
como su suplente. Durante la celebración del evento el personal dispuesto por el 
contratista en el lugar ejercerá funciones de equipos de primera intervención según plan 
de emergencia. El personal estará debidamente formado e informado y contará con EPI 
adecuado. 
 
 
19.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO 
 
Siempre se considerará que dentro de la prestación del servicio objeto de este contrato el 
contratista mantiene la propiedad de los bienes y por lo tanto deberá de asegurarlos, de 
tal manera que bajo ningún concepto este o su compañía de seguro pueda reclamar a 
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., ningún tipo de daños y/o 
perjuicios como consecuencia de la pérdida de los mismos. Obligándose el contratista a 
sustituirlos inmediatamente al objeto de poder cumplir la prestación del servicio 
contratado. 
 
Todos los vehículos a motor que intervengan en los servicios a prestar deberán de reunir 
los siguientes seguros: 
 
• Seguro obligatorio y voluntario de circulación 
• Seguro de R.C. que cubra la operación de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la 
mercancía transportada por un importe mínimo de 601.012,10 € por siniestro, siendo el 
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importe mínimo por víctima de 150.253,03 €, y con una franquicia máxima por siniestro de 
601 €. 
 
En cualquier caso el adjudicatario se compromete a formalizar póliza de seguro que cubra 
parcialmente su responsabilidad ilimitada, de acuerdo con las especificaciones mínimas 
siguientes, que deben constar expresamente en el contrato de seguro: 
 
a)  Descripción del riesgo asegurado: se debe poner el texto integro del artículo 1: 
“Objeto del  Contrato”, según se redactó en este Pliego de Condiciones. 
 
No pueden hacerse constar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las obligaciones 
contraídas por el Adjudicatario en virtud del contrato suscrito con Promoción de la Ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
 
b)  Asegurado: Promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., 
figurará como asegurado de la póliza, junto con el Adjudicatario del contrato 
(tomador del seguro). 
 
c)  Coberturas a contratar: 
 
−  R.C. Explotación o General  
−  R.C. Patronal/límite por víctima de 150.253,03 Euros. 
−  Defensa y fianzas Civiles y Penales 
−  Cláusula de liberación de gastos. 
 
d)  Capital asegurado mínimo por siniestro: 601.012,10 Euros.. 
 
e)  Vigencia del contrato: de acuerdo con lo estipulado en la cláusula nº 4 “Plazo de 
duración”, ampliando la cobertura hasta un año más después del vencimiento del 
contrato suscrito, para reclamaciones que ocurriesen durante la vigencia del 
mismo. 
 
f)  Franquicia máxima admitida por cuenta del Adjudicatario Tomador del seguro 601 
Euros. 
 
g)  En el contrato constará expresamente la obligación de la Entidad Aseguradora de 
poner en conocimiento de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., 
como asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de las pólizas por el 
tomador. 
 
Como requisito para la firma del acta de inicio del servicio, el adjudicatario debe presentar 
con anterioridad suficiente, para su revisión por Promoción de la Ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, S.A, original y fotocopias de los contratos suscritos con la Entidad 
Aseguradora y del justificante del pago de las primas correspondientes, gastos que serán 
de cuenta del Adjudicatario, el incumplimiento de este requisito o la introducción de 
modificaciones en las pólizas de seguros, será causa de rescisión del presente contrato, 
sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 
 
SEGURO DE MONTAJE 
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En el supuesto de que el suministro objeto de adjudicación en este Pliego, incluya la 
instalación de materiales y/o puesta en funcionamiento de los mismos, el adjudicatario 
está obligado a suscribir un seguro de montaje con las siguientes coberturas: 
 
Suma asegurada: valor de los materiales y equipos de montaje. 
 
Coberturas: 
Básicas (daños al montaje) + periodo de pruebas 
Riesgos de la naturaleza 
Periodo de Mantenimiento amplio de 12 meses. 
Bienes preexistentes (si existen). 
Gastos de desescombro, extinción: mínimo 5% del valor del montaje. 
Horas extras: mínimo 5% valor del montaje. 
Huelga, motín y Conmoción Civil: mínimo 5% del valor del montaje. 
 
Tomador: el adjudicatario 
 
Asegurados: el adjudicatario y la Entidad Promoción de la Ciudad  de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. 
 
En los contratos de seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de 
poner en conocimiento de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
como asegurado incluido en Póliza, cualquier modificación de las condiciones de 
cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago. 
 
El incumplimiento de este requisito o la introducción de modificaciones en las Pólizas de 
Seguros, no comunicadas y aceptadas expresamente por  Promoción de la Ciudad  de 
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., será causa  suficiente de rescisión del presente 
contrato.  
 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 
 
Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en cualquier medio utilizado, así como los de formalización del contrato, si este 
se elevare a escritura pública. 
 
El adjudicatario deberá acreditar, con antelación a la tramitación de la devolución de la 
garantía definitiva, haber satisfecho los gastos derivados de la publicación de la licitación. 
 
Si resultasen varios adjudicatarios, (en caso de que el objeto del contrato lo permita) el 
coste de los anuncios indicados se abonará por cada uno de ellos en la proporción 
correspondiente a los contratos adjudicados. 
 
Tanto en las proposiciones presentadas como en el importe de la adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la 
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del adjudicatario. 
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Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de transporte y demás hasta el lugar 
convenido, la estancia y las dietas, así como los derivados de la instalación o puesta en 
marcha en su caso que fueren necesarios para la prestación del servicio. 
Se formula la prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá que las ofertas 
de los empresarios comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe 
del IGIC, que deberán presentarse desglosados. 
 
 
21.- ABONOS AL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono del contrato efectivamente realizado de 
conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego y en el contrato. 
 
El pago de las certificaciones o facturas, salvo que se manifieste otra forma en el contrato 
correspondiente, se realizará de conformidad entre ambas partes. 
 
En cualquier caso la factura que se presente deberá ser emitida conforme a lo dispuesto 
en el TRLCS, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 
22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en el presente pliego y en el contrato. 
 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos, el adjudicatario hubiere incurrido en 
mora, por causas imputables al mismo, la sociedad podrá optar entre la resolución del 
contrato con pérdida de garantía o la imposición de las penalidades reglamentarias, que 
se harán efectivas mediante deducción en el pago del precio del servicio, de manera 
proporcional a la gravedad del incumplimiento. 
 
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
sociedad por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario. 
 
La constitución en mora del adjudicatario no requerirá intimación previa por parte de la 
sociedad. 
 
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causa no imputable al 
adjudicatario, y siempre que el servicio contratado lo permita, la sociedad podrá, a petición 
de este o de oficio, conceder la prórroga adecuada. 
Todo ello de acuerdo con lo previsto  en los artículos 212 al 214 del TRLCSP. 
 
 
23. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 
Tendrán carácter contractual: 
• El presente Pliego de Condiciones Económicas y Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
• La oferta de la entidad que resulte adjudicataria. 
• El contrato que se formalice tras la adjudicación. 
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• Las instrucciones internas para la contratación, publicadas en el perfil del 
contratante Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
 

24. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
24.1. Terminación y resolución del contrato 
 
24.1.1.- El contrato terminará de ordinario por la finalización del plazo contractual, cláusula 
4. 1 del Pliego, operando desde ese momento las consecuencias descritas en el apartado 
4. 2 de la misma. 
 
Adicionalmente, serán causas de resolución del contrato las siguientes, a saber: 

 

1.- Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes contratantes. 

2.- Deficiencias en la realización o en la prestación de los servicios o en su calidad, 
imputables a la adjudicataria. 

3.- Incumplimiento e interrupción del servicio respecto de los términos, requisitos y 
condiciones estipuladas en el presente pliego y en el contrato a que de lugar. 

4.- Infracción de las disposiciones legales y demás normativa vigente. 

5.- Realización de alguna de las conductas o actividades que tiene prohibidas el 
adjudicatario en virtud del presente pliego y del  contrato. 

6.- Falta de prestación de las garantías contenidas en este Pliego. 

7.- Haber sido instada, promovida contra ella o declarado el adjudicatario en situación 
legal de concurso de acreedores en los términos a que se refiere la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre. 

La concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias facultará a la parte cumplidora 
para resolver el contrato de manera unilateral y sin necesidad de intimación judicial o 
extrajudicial, y comportará asimismo el nacimiento de la correspondiente indemnización 
de daños y perjuicios a cargo del infractor; siendo de cuenta y cargo de éste, además, el 
pago de las costas que la reclamación origine, si a ella diere lugar, incluido el pago de 
honorarios de peritos, abogados y procuradores aunque su intervención fuese meramente 
extrajudicial o no preceptiva. 

Si el incumplimiento fuese atribuible al adjudicatario, ello facultará a Promoción a 
compensar con  la cantidad aportada por el primero en concepto de garantía, o a 
ejecutarla en su caso, en el importe a que asciendan los daños sufridos, ello sin perjuicio 
de su derecho a reclamar el exceso y, en su caso, los perjuicios causados; quedando 
asimismo facultada la entidad, por este motivo, para suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin que por ello pueda el adjudicatario dirigir reclamación alguna frente a 
aquélla. 

23.1.2.- En caso de que, por resolución judicial, el presente expediente de contratación 
fuese declarado ineficaz o suspendido cautelarmente, ello no producirá el nacimiento de 
derecho indemnizatorio alguno en favor de cualesquiera de los licitadores o del 
adjudicatario distinto de la devolución, sin intereses, de las garantías consignadas en 
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virtud de este Pliego. La suspensión del expediente de contratación, por causas no 
imputables a la entidad, por un periodo superior a dos meses será motivo suficiente para 
declararlo desierto y convocar una nueva licitación. 
 
24.2.-  Devolución de la garantía definitiva 
 
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. (cláusula 16 
). 
 
25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación solo podrá modificar el contrato por razón de interés público, 
siempre que sean debidas a necesidades o causas imprevistas, justificándolo 
debidamente en el expediente. 
 
26.- PLAZO DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
El plazo de garantía será de dos meses, a contar desde la fecha de la prestación del 
servicio de manera adecuada con el contrato. 
Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario estará obligado a sustituir, 
corregir o reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricación, de 
instalación o de funcionamiento, así como a realizar todas aquellas prestaciones 
contratadas. 
 
27.- MODELO DE PROPOSICIÓN 
Los licitadores estarán obligados a presentar su oferta económica con arreglo al siguiente 
modelo de proposición: 
 

“Don ..., mayor de edad, de profesión ..., vecino de ..., calle ..., número ...,  Código Postal, 
teléfono ..., fax ..., con Documento Nacional de Identidad número ..., en nombre ... (propio o de 
persona o entidad que represente, expresando sus circunstancias e identificación del 
representado), enterado de los Pliegos de Condiciones que rigen la convocatoria  PARA 
ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DE  ESCENARIO PARA EL CARNAVAL 
2017 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA tramitada por Promoción de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A., y estando conforme con  todo el contenido de los mismos, se 
compromete a la prestación del servicio de ........ ..., por el importe de ........... .   Euros, 
más………………Euros  de IGIC ,en el plazo de ... 
 
 
 Lugar, fecha y firma del licitador”. 
  
      Las Palmas de Gran canaria, a…….... de…….. ... de 20..... 
 
 CONSEJERA DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
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CONSEJERA DELEGADA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA, S.A. 

 
 
 

Fdo. Inmaculada Medina Montenegro 
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Pliego de Condiciones Técnicas 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO 
 
 
SERVICIOS DE AUDIOVISUALES 
CARNAVAL 2017 
PROMOTOR:  
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
EMPLAZAMIENTO:  
C/ LEÓN Y CASTILLO Nº 322 / 4ª PLANTA  
 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
 
 
 
El objeto del presente Pliego es fijar las Condiciones a las que deberá sujetarse la prestación de montaje, servicios y 
suministro  definida en este proyecto. 
 
INDICE:  
 
1. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
     1.1. Los Técnicos Directores. 
 
2. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
     2.1. El Contrato. 
     2.2. La Fianza. 
     2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
     2.4. Derechos a resolución del Propietario. 
     2.5. Derechos a resolución del Contratista. 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
     3.1. Obligaciones generales del Contratista. 
     3.2. Encargado. 
     3.3. Personal. 
     3.4. Guardián. 
     3.5. Accidentes. 
     3.6. Plan de realización de los trabajos de montaje 
     3.7. Reclamaciones del Contratista. 
     3.8. Ejecución de obras por la Propiedad. 
     3.9. Seguro por daños. 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO. 
     4.1. Obligaciones generales. 
     4.2. Antes del inicio de la obra. 
     4.3. Durante la ejecución de los trabajos de montaje. 
     4.4. Después de la terminación de la obra. 
 
5. PRECIOS. 
     5.1. Precios unitarios. 
     5.2. Precios descompuestos. 
     5.3. Alcance de los precios unitarios. 
     5.4. Precios contradictorios. 
     5.5. Revisión de precios. 
     5.6. Valor real de la obra. 
 
6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
. 
     6.1. Carácter del estado de Mediciones del Proyecto. 
     6.2. Replanteo. 
     6.3. Pinturas. 
     6.4. Carpintería de madera. 
     6.5. Instalaciones. 
     6.6. Vidriera policarbonatos y metacrilatos. 
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     6.7. Unidades no expresadas en el presente Pliego. 
     6.8. Obras incompletas. 

 6.9.  Mediciones parciales y medición final. 
 

7. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
     7.1. Plazo de ejecución de los trabajos de montaje 
     7.2. Recepción provisional. 
     7.3. Liquidación provisional. 
     7.4. Plazo de garantía. 
     7.5. Trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
     7.6. Recepción definitiva. 
     7.7. Liquidación definitiva. 

 7.8. Recepciones en caso de rescisión del contrato. 
 7.9. Liquidaciones en caso de rescisión del Contrato. 

 
 
8  LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y SU EJECUCIÓN. 
    8.1. Condiciones generales. 
     8.2. Comienzo y plazo de ejecución de los servicios. 
     8.3. Orden de los trabajos. 
     8.4. Derribos. 
     8.5. Accesos, limpieza, vallado y señalización del solar. 
     8.6. Materiales y aparatos. 
     8.7. Medios auxiliares. 
     8.8. Oficina de Obra. 
     8.9.  El Proyecto. El Técnico Autor. 
     8.10.  Planos y documentos. 
     8.11.  Interpretación de documentos. 
     8.12.  Trabajos defectuosos. 
     8.13.  Descuentos por Trabajo defectuoso. 
     8.14.  Obras ocultas. 
     8.15.  Recepción de materiales 
     8.16.  Organización de los trabajos 
     8.17.  Comienzo de las obras. 
     8.18.  Interrupción de los servicios. 
     8.19.  Reanudación de los trabajos. 
     8.20.  Terminación de los trabajos y servicios. 
     8.21.  Carácter del presente pliego. 
 
9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
     9.1. Calidad y características de los materiales 
     9.2. Ejecución de las instalaciones 
     9.3. Pruebas reglamentarias 
     9.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
     9.5. Libro de órdenes. 
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1. LA DIRECCION FACULTATIVA. 
 
1.1. LOS TÉCNICOS DIRECTORES.  
Es misión de los Técnicos Directores la dirección y vigilancia de los trabajos, bien por sí mismo o por medio de 
representantes. Los Técnicos Directores tendrán autoridad técnico-legal completa, pudiendo recusar al  Contratista si 
considera que al adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de los trabajos. Le corresponden 
además las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones. 
 
 
2. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE. 
 
2.1. EL CONTRATO.  
Se formalizará mediante documento público o privado a petición de cualquiera de las partes y con arreglo de las 
disposiciones vigentes. En el contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas partes. Antes de 
formalizar el contrato, el Contratista firmará  al pie del Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 
 
2.2. LA FIANZA.  
La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del cumplimiento del Contrato  se convendrá en una retención 
que se establezce en el Contrato, salvo que en el citado documento se establezca otro procedimiento. 
 
2.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.   
Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, se podrá ordenar ejecutar a un tercero o directamente por administración, abonando los gastos con el 
importe de la fianza, sin perjuicio de las sanciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el citado 
importe no bastase para abonar la totalidad de los gastos realizados. 
 
2.4. DERECHOS A RESOLUCIÓN DE LA EMPRESA  CONTRATANTE.  
La empresa contratante  podrá resolver el Contrato en los siguientes casos. 

1. Muerte o quiebra del Contratista. Si los herederos o síndicos se ofreciesen a continuar las obras en las 
mismas  condiciones estipuladas en el Contrato previa aprobación de los Técnicos Directores, el Propietario 
puede admitir o rechazar  el ofrecimiento, sin que en el último caso tengan, aquellos, derecho a indemnización 
alguna. 
2. Incumplimiento del Contrato o de las condiciones estipuladas en este Pliego. 
3. No dar comienzo a  los trabajos durante el plazo señalado. 
4. Abandono de las obras sin causa justificada. 
5. Mala fe o morosidad en la ejecución. 
6. Insubordinación o falta de observancia a las órdenes recibidas. 
7. Terminación del plazo de ejecución de la obra, sin que ésta esté concluida. 
8. Retraso notorio en la marcha de las obras sin causa justificada, sobre el plan de realización presentado por el 
Contratista, de tal modo que, a juicio de los Técnicos Directores sea imposible la entrega de la obra en el plazo 
estipulado en el Contrato. 

Todos los casos de resolución del Contrato por incumplimiento del Contratista, llevarán implícitos la pérdida de la fianza, 
sin que se admita reclamación alguna ni otro derecho que el abono de la cantidad de obra ejecutada y de recibo de los 
materiales acopiados a pie de obra, que a juicio de la Dirección reúnan las debidas condiciones y sean necesarias para 
la misma. 
 
2.5. DERECHO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA.  
El Contratista podrá resolver el Contrato en los siguientes casos: 
1. Cuando las variaciones introducidas en la obra aumenten o disminuyan el importe total de ésta, en más de un 20 % 
por alteración en el número de unidades. 
En los casos de resolver, sin incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, éste tendrá derecho al cobro de los 
gastos resarcidos efectuados hasta la fecha de la notificación y valorados contradictoriamente, más de un 5% del valor 
de la obra que quede por ejecutar. 
 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  
El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras de montaje, aún 
cuando no se halle taxativamente expresado en los documentos del Proyecto, pero implícito en el mismo. 
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Cumplirá todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales, Legislación del Trabajo, Protección, Seguro de Accidentes, 
Seguros Sociales, de Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposición que afecte a las obras en 
general. 
Se entiende que el Contratista ha examinado toda la documentación del presente Proyecto antes de la firma del 
Contrato, estando conforme con ella. El Contratista será responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los Documentos que componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá 
obligado a la demolición y reconstrucción de todo aquello que ha sido mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el 
que los Técnicos Directores haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que haya sido 
abonado en liquidaciones parciales. El Contratista sólo podrá aceptar las órdenes  por escrito de la Dirección 
Facultativa. Si aceptara indicaciones del Propietario u otra persona cualquiera, será el único responsable de las 
consecuencias que de ello se pudieran derivar. 
 
3.2. ENCARGADO.  
Si el Contratista  no ocupa personalmente este puesto, nombrará un Encargado de Obras no con carácter provisional o 
temporal, sino por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, el cual no podrá ser relevado de su cargo sin la 
autorización expresa de la Dirección Facultativa, la cual lo hará constar en el  Libro de Ordenes. Ha de ser persona de 
solvencia moral y competencia profesional reconocidas. Ha de permanecer en la obra durante todo el horario de trabajo. 
Será persona que, por delegación del Contratista, se relacionará directamente con la Dirección, recogiendo de ésta 
cuantas indicaciones sean necesarias para la buena marcha de los trabajos. 
 
 
3.3. PERSONAL.   
El Contratista queda obligado a retirar de la obra a todo aquel personal que a juicio de la Dirección, no cumpla con sus 
obligaciones en la forma debida. Todos los operarios estarán debidamente asegurados, siendo el Contratista el único 
responsable de ello. 
El Contratista cumplirá con sus obligaciones patronales, inherentes a la realización de los trabajos necesarios para llevar 
a feliz término la obra y en especial las que se refieren a seguridad e higiene en el trabajo, así como las atenciones de 
carácter social en relación con todos los obreros que intervengan en la obra. Estas obligaciones no se limitarán a las hoy 
en vigor sino que incluyen también todas las que pudieran dictarse con carácter de obligatoriedad durante la ejecución 
de los trabajos. 

 
3.4. GUARDIÁN.   
Si la Dirección  lo estimase oportuno, se nombrará un guardián de las obras, cuyos jornales irán a cargo del Contratista. 
 
3.5. ACCIDENTES.   
El  Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúen para 
evitar accidentes en todos los lugares peligrosos de la obra. De los accidentes y perjuicios de todos los géneros que 
pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la materia o por inexperiencia o descuido, será el Contratista el  
único responsable, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
 
3.6. PLAN DE REALIZACIÓN DE MONTAJE.   
El Contratista confeccionará un Plan de Realización de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecución señalado en el 
Contrato y lo someterá a la aprobación de la Propiedad y de la Dirección antes de comenzar los trabajos, aunque ésta 
se reserva el derecho de alterarlo en caso de que lo juzgue necesario para la buena marcha de las obras. 
Si durante la ejecución de las mismas se produjeran alteraciones notorias con respecto al citado Plan, la Dirección podrá 
exigir que el Contratista adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Plan establecido. 
 
3.7. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA.  
El Contratista no podrá hacer reclamación alguna a la Promotora, en contra de las órdenes de los Técnicos Directores, 
si estas son de carácter técnico facultativo. Si son de carácter económico, sólo podrá presentarlas de acuerdo con lo 
estipulado en el presente Pliego de Condiciones, sin que por ello pueda interrumpirse o perturbarse el ritmo de los 
trabajos. 
 
3.8. EJECUCIÓN DEL MONTAJE POR LA PROMOTORA.  
Si las obras no se realizasen por Contrata, sino por gestión directa de la Propiedad, ésta, independientemente de su 
función específica, asumirá todas las responsabilidades que este Pliego de Condiciones fija para el Contratista a quien 
reemplaza. 
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3.9. SEGURO POR DAÑOS.  
El Contratista se compromete a asegurar en una Compañía de Seguros de ámbito y garantía nacional, el resarcimiento 
de los daños que se produzcan en la obra, por vicios de materiales y construcción, y en general, todas aquellas 
responsabilidades que puedan derivarse de la misma en aplicación de lo dispuesto 4en la Sección Segunda, Capítulo III 
del Código Civil y artículos 1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los plazos de garantías y prescripción que 
les corresponden. 
Para el comienzo de la ejecución de la obra, el Constructor deberá exhibir a los Técnicos Directores, los documentos 
justificativos de haber cumplido la anterior condición. Los Técnicos Directores no autorizarán el comienzo de las obras si  
a su juicio no están suficientemente aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra y la obra en sí. Si en 
cualquier momento de la  obra, ésta quedase sin seguro, será causa suficiente para la paralización de los trabajos hasta 
tanto no se subsane, y si la causa fuese por culpa del Contratista, será motivo para la rescisión del presente Contrato, 
sin que tenga derecho a indemnización alguna. 
 
 
4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  PROMITORA. 
 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES.  
Se hará cargo de todas las obligaciones inherentes a su condición de Propietario, corriendo de su cuenta, por tanto, 
todas las tramitaciones y gastos que por los diferentes conceptos se presenten, tales como impuestos, tasas, por 
acometidas de luz, aguas, alcantarillado, vallas, vados, etc..., y sus tramitaciones correspondientes, etc... 
 
 
4.2. ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES 
La Entidad Promotora proporcionará a los Técnicos Directores una copia del Contrato firmado por el Contratista y una 
copia  firmada del presupuesto de la obra, confeccionado por el Contratista y aceptado por él, así como del permiso de 
construcción. 
 
4.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES  
La Entidad Promotora no podrá dar nunca órdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso lo hará a 
través de la Dirección Facultativa. 
 
4.4. DESPUÉS DE TERMINADO EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.  
Una vez terminada y entregada la obra, el Propietario no podrá modificar   el color ni el  aspecto exterior de ésta sin la 
autorización expresa de los Técnicos autores del Proyecto. 
 
5.  PRECIOS. 
 
5.1. PRECIOS UNITARIOS.  
El Contratista presentará los precios unitarios de todas y cada una de las partidas que componen el Estado de 
Mediciones del Proyecto. Estos precios unitarios que componen el Presupuesto - Oferta tienen valor contractual. 
 
5.2.  PRECIOS DESCOMPUESTOS.  
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa la descomposición de todos y cada uno de los precios unitarios, no 
pudiendo dar comienzo a las obras sin la aceptación de los mismos por parte de aquella. 
 
5.3. ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS.   
El Presupuesto de la Empresa adjudicataria de las obras o servicios se  entiende que comprende  la obra 
completamente terminada y llevará implícito el importe de los trabajos auxiliares ( limpieza de solar, vallado, w.c., oficina 
de obra, andamiajes, transportes, elevación del material, escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz, 
agua y otros análogos ) , el de la actividad del Contratista en su ejecución y el de las cargas laborales de todo orden, los 
cuales no son objeto de partida específica. Quedarán incluidos todos los útiles y herramientas precisas para la correcta 
ejecución de las obras, sin derecho a indemnización alguna por el desgaste o percances que pudieran sufrir, y todos 
aquellos trabajos y materiales que aún no estando descritos en el presente Pliego de Condiciones, sean necesarias para 
la total terminación de la obra. 
 
5.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS.  
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no figuran en los 
cuadros de los precios, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección y el Contratista, extendiendo por duplicado el 
acta correspondiente. El Contratista presentará los precios descompuestos. 
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La fijación del precio contradictorio se hará antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse, pero si por 
cualquier causa  hubiera sido  ejecutado, el Contratista queda obligado a aceptar el precio que señale el Arquitecto 
Director. 
 
5.5. REVISIÓN DE PRECIOS.  
El Contratista no podrá reclamar variación alguna de los precios incluidos en el Presupuesto aprobado, salvo 
variaciones oficiales. Tampoco tendrá derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u omisión en los 
precios de los cuadros, o en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
En caso de que se admitiera una revisión de precios por parte de la entidad promotora, se aplicarán los Decretos 
2/1.964 de 4 - II, 461/1.971 de 11 - III   y  3.650 / 1.970 de 19 - XII , y para el cálculo de la fórmula polinómica 
correspondiente se tomarán como base los índices publicados en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de 
Hacienda y la fecha de confección del Presupuesto - Oferta. 
 
5.6. VALOR REAL DEL MONTAJE de las instalaciones 
Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos para la ejecución y completa terminación de la 
misma, y aquellos otros complementarios,  instalaciones de alumbramiento y elevación de aguas, alumbrado eléctrico, 
maquinaria, montacargas, etc..., aún cuando estas obras no hayan sido ajustadas ni liquidadas por el Técnico Director 
de Obras, siempre que éste haya llevado la dirección general de la construcción. 
Igualmente se tendrán en cuenta los materiales proporcionados tanto por la Entidad Promotora como por el Contratista, 
los cuales se elevarán como nuevos, y , en general, todos los materiales que la misma Entidad Promotora pueda 
comprar por su cuenta, así como los jornales de los obreros que haya podido contratar directamente. El valor total de la 
obra se determinará en el caso de contrata, sin deducción alguna por los descuentos que puedan hacer los contratistas 
al realizar el de todo o parte de las obras ejecutadas. 
 
 
6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES. 
 
6.1. CARACTER DEL ESTADO DE MEDICIONES DEL PROYECTO.  
El  Estado de Mediciones que acompaña al Proyecto tendrá carácter aclaratorio del mismo; por tanto el Contratista,  
antes  de redactar su Presupuesto deberá  efectuar las comprobaciones que estime pertinentes. 
 
6.2. REPLANTEO.  
Una vez el contratista esté en posesión del proyecto de ejecución ya aprobado y antes del comenzar las obras, el 
Director de Obra deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando 
al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las mismas. 
Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan para los replanteos serán por cuenta del Contratista. 
Los replanteos serán comprobados y aceptados por la Dirección Facultativa, haciéndolo constar por escrito en el Libro  
de  Ordenes. 
 
 
6.3. INSTALACIONES.  
Cada instalación se supondrá como unidad completamente terminada, incluyéndose en su precio las obras auxiliares de 
carpintería, pintura y otras ayudas, así como los gastos que ocasionen las pruebas finales. 
 
6.4. UNIDADES NO EXPRESADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.  
Se medirán aplicando la unidad de medida que le sea más apropiada, en la forma  y condiciones que estime justa la 
Dirección  y multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 
6.5. OBRAS INCOMPLETAS.  
Cuando por rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto 
aceptado, fraccionándolo en la forma establecida en los precios descompuestos. Si no se llegase a un acuerdo, la 
Dirección descompondrá el trabajo hecho y compondrá  el  precio. 
 
6.6. MEDICIONES PARCIALES Y MEDICIÓN FINAL.  
Tanto las mediciones parciales para la confección de las certificaciones, como la medición final, la llevarán a cabo 
simultáneamente la Dirección y la Contrata, levantándose acta de la misma por triplicado, debiendo aparecer la 
conformidad de ambos en los documentos que la acompañan. 
En el caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente y a reserva de ampliarlas, 
las razones que a ello le obliguen. 
Lo mismo en las mediciones parciales, como en la final, se entiende que éstas comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas. 
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Las diferencias por exceso que resultasen en las mediciones de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en 
los planos, no se abonarán al Contratista, salvo en el caso de que el citado aumento sea ordenado por escrito por los 
Técnicos  Directores. 
En ningún caso se admitirá que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los planos y mediciones, sea por 
defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en ellos se marquen. 
 
 
7. RECEPCION Y LIQUIDACIÓN. 
 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES 
Se entiende que el plazo de ejecución de la obra comprende: 
1.  La total terminación de las mismas. 
2.  La Recepción de las mismas por la Dirección. 
• La limpieza total de la obra, es decir, la desaparición total de tierras, materiales, escombros,, maquinaria, y en  

general toda clase de materiales auxiliares de la construcción, así como los letreros, vallas, carteles de propaganda  
de la Empresa Adjudicataria, etc.  

El incremento en el coste de las obras, por aumento en la calidad de los materiales no es causa justificada de retraso en 
las mismas. 
El incremento del Presupuesto por aumento del volumen de edificación puede justificar un aumento del plazo de 
ejecución, en este caso será fijado por los Técnicos Directores. 
 
7.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL.  
Antes de terminarse las obras (o parte de ellas, en el caso de que se estableciesen Recepciones Parciales) el 
Propietario señalará la fecha en el acto de Recepción Provisional. 
Para proceder  a ello, será necesaria la asistencia  del Propietario o de su representante autorizado (que puede recaer 
en los Técnicos Directores), de los Técnicos Directores y del Contratista o su representante autorizado. 
Al efecto se practicará un detenido reconocimiento de las obras y se levantará un acta por triplicado firmada por los tres 
asistentes legales antes citados. 
 
1. Si las obras de montaje de las instalaciones se hallan en estado de ser admitidas, se darán por recibidas 
provisionalmente, haciéndolo constar en el acta  y comenzando a correr el Plazo de Garantía. 
2. Si las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se hará constar igualmente en el acta  y se darán al Contratista 
las instrucciones oportunas para remediar los efectos observados, fijándole un plazo, expirado el cual se efectuará un 
nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder  a la Recepción Provisional de la obra. Si el Contratista 
no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdida de la Fianza, a no ser que el Propietario acceda 
a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
 
7.3. LIQUIDACIÓN PROVISIONAL.  
Simultáneamente a la Recepción Provisional de toda o parte de  la obra, se procederá a la valoración de la misma que 
consistirá en  la valoración y medición de todas las unidades que constituyen la obra a los precios contratados, 
revisados y contradictorios establecidos en las cubicaciones, planos y referencias necesarias para su fácil comprobación 
siguiendo las instrucciones de los Arquitectos Directores. 
De esta liquidación se deducirá el importe de las certificaciones cobradas a cuenta, efectuándose el pago del saldo que 
resulta, en el plazo máximo de un mes. 
 
7.4. PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía será de un año contado a partir de la fecha de la Recepción Provisional, quedando a cargo del 
Contratista, durante este plazo, la vigilancia y conservación de la obra y arreglo de defectos que provengan de vicios de 
mala construcción o defectos de las instalaciones. 
 
7.5. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.  
Efectuada la Recepción Provisional, si durante el plazo de garantía fuese preciso ejecutar cualquier tipo de trabajo se 
procederá de la siguiente manera para su abono: 
1. Si los trabajos a realizar estuviesen especificados en el Proyecto y sin causa justificada no se hubiesen realizado a su   
debido tiempo, serán valorados según los precios que figuren en el Presupuesto. 
2. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio por el Propietario,  
se valorarán y abonarán éstos a los precios del día previamente acordados. 
• Si los trabajos a ejecutar son para la reparación de desperfectos ocasionados por la deficiencia de la construcción o 

mala   calidad de los materiales, no se abonará nada al Contratista por ello. 
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7.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA.  
La Recepción Definitiva se efectuará después de transcurrido el Plazo de Garantía, en igual forma y con las condiciones 
y formalidades que con la Recepción Provisional. 
1. Si las obras se encuentran en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y a partir  
de la citada fecha, si bien cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a  
la normal conservación de los edificios, quedarán subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por       
vicios ocultos y deficiencias de causa dolosa. 
2. Si las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservación, se procederá de idéntica forma que lo    
preceptuado para la Recepción Provisional sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en   
concepto de ampliación del Plazo de Garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación 
hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 
 
7.7. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA.  
Una vez verificada la Recepción Definitiva, se efectuará la Liquidación Definitiva en iguales condiciones que la anterior. 
La Fianza, más o menos el saldo de la Liquidación Definitiva, según sea a favor o en contra, se devolverá dentro del 
mes siguiente a la fecha de aprobación de la liquidación. Si la Fianza no bastara para cubrir el déficit de la liquidación, 
se procederá al reintegro de las diferencias con arreglo a lo dispuesto en la Legislación vigente. 
 
7.8. RECEPCIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.  
En los contratos rescindidos tendrá  lugar primero la Recepción Provisional y una vez transcurrido el Plazo de Garantía, 
la Recepción Definitiva, para los trabajos terminados por completo. 
Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que se 
encuentren, se efectuará, sin pérdida de tiempo, una sola y definitiva recepción. 
 
7.9. LIQUIDACIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.  
En los casos de rescisión del Contrato se hará una liquidación única que será la definitiva, abonándose al  Contratista 
las obras ejecutadas con arreglo a las siguientes condiciones: 
1. Los materiales a pie de obra, si son de recibo y en cantidad proporcionada a la  obra pendiente de ejecución, 
asignándoles   los precios marcados en los cuadros de precios, o en su defecto los que señalen los Técnicos Directores. 
2. Las cimbras, apeos y demás medios auxiliares quedarán en propiedad de obra, si así lo disponen los Técnicos 
Directores, siendo de Abono al Contratista la parte de su valor correspondiente en proporción a la cantidad de obra que 
falte por E ejecutar y no haya sido abonada a la liquidación. Si los Técnicos Directores deciden no conservarlos, se 
retirarán de la obra. 
 
8. LAS OBRAS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y SU EJECUCION. 
 
8.1. CONDICIONES GENERALES.  
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que ha servido de base a la contratación, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito dé los Técnicos Directores al Contratista. 
 
8.2. COMIENZO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE Y LOS SERVICIOS.  
El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los límites establecidos en el pliego, debiendo terminarlas en el plazo 
que en aquél se determina. 
Los plazos de ejecución totales y parciales indicados en el Contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de 
replanteo. El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el Contrato para la ejecución de las 
obras y que serán improrrogables. 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios 
determinados por el Director de Obra debido a exigencias de la realización de las obras siempre que tales cambios 
influyan realmente en los plazos señalados en el Contrato. 
Si el Contratista estima que le es imposible cumplir con los plazos estipulados por causa de fuerza mayor, deberá dar 
cuenta inmediata y por escrito a la Dirección, correspondiendo a ésta decidir la concesión de la prórroga. 
Si se interrumpen los trabajos debido a fenómenos naturales de intensidad extraordinaria, ninguna de las partes 
reclamará por los perjuicios, salvo que hubieran podido ser previstos. Obligatoriamente, y antes de transcurrir 
veinticuatro horas del inicio de la obra, el Contratista dará cuenta  de ello los Técnicos Directores por escrito. 
 
8.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE.  
En general la orden de determinación de los trabajos será facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos 
en que por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, la Dirección estime conveniente su variación. Estas 
órdenes se darán por escrito a la Contrata, siendo ésta responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera 
sobrevenir por incumplimiento. 
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8.4.  DERRIBOS.  
Se llevarán a cabo teniendo muy en cuenta el  "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción", y las instrucciones y órdenes de la Dirección. 
 
8.5. ACCESOS, LIMPIEZA, VALLADO Y SEÑALIZACION DEL SOLAR.   
Correrán a cargo del Contratista, cuidando de la conservación de las líneas del lindero. 
 
8.6. MATERIALES Y APARATOS.  
Los materiales y aparatos empleados en la obra, han de reunir las características especificadas en los Pliegos de 
Condiciones de la Edificación y en las Normas Oficiales vigentes. Han de ser previamente aceptados por la Dirección. 
Para ello, si es preciso, se efectuarán las comprobaciones, ensayos o probetas pertinentes, cuyos gastos correrán a 
cargo de la Contrata, pudiendo ser rechazados los que, a juicio de la Dirección, no cumplan las citadas condiciones, aún 
estando colocados en obra. 
 
8.7. MEDIOS AUXILIARES. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, máquinas y demás medios auxiliares necesarios para la debida 
ejecución de los trabajos, el cual tomará las precauciones pertinentes y obligatorias para evitar desgracias personales y 
perjuicios. 
El Contratista ha de cumplir al respecto todo lo especificado  "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción. 
 
8.8. OFICINA DE OBRA.  
Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista habilitará a su costa una caseta para oficina dentro del recinto de la 
obra, en la que existirá material adecuado para la celebración de las necesarias consultas con la Dirección (mesa o 
tablero para extender los planos, dibujar, croquizar, escribir notas, etc...) 
 
8.9. EL PROYECTO, EL AUTOR.  
El  Proyecto es propiedad exclusiva de los Técnicos Autores del mismo, no pudiendo ser modificado sin su autorización 
expresa. 
 
8.10. PLANOS Y DOCUMENTOS.  
Los Técnicos Directores entregarán al Contratista una copia de todos los planos y documentos que componen el 
Proyecto y de todos aquellos que se vayan confeccionando a lo largo de la ejecución de las obras. El Contratista podrá 
sacar copias, a su costa, de cuantos planos se necesiten para la ejecución de las obras. 
Todos aquellos planos que hayan de suministrarse a los diferentes industriales que intervienen en la obra, serán por 
cuenta del Contratista, o bien por cuenta de aquellos. 
Los planos de los diferentes industriales o técnicos que intervengan en la obra no podrán ser utilizados si no llevan el 
visto bueno de los Técnicos Directores. 
 
8.11.  INTERPRETACION DE DOCUMENTOS. 

La interpretación técnica del Proyecto corresponde a la Dirección Facultativa. Toda obra que a juicio de la Dirección, no 
estuviese de acuerdo con los plazos o con las instrucciones dadas, será demolida por cuenta del Contratista y ejecutada 
nuevamente en las debidas condiciones, si los Técnicos Directores lo considera necesario. 
Tanto la Propiedad como el Contratista, podrán exigir de los Técnicos Directores de la obra, cuantas aclaraciones 
considere necesarias sobre los documentos que componen el Proyecto. El no solicitar estas aclaraciones hasta lograr 
su perfecta comprensión, no eximirá a quien las precise de las obligaciones que le corresponden para realizar los 
trabajos a su cargo, a plena satisfacción de la Dirección. 
El Contratista queda obligado a pedir a la Dirección cuantos datos precise con la suficiente antelación para no originar 
retrasos en la marcha de las obras. 
 
8.12.  SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS. 
La ejecución de las obras será esmerada, estando obligado el Contratista a rehacer aquellas partes que a juicio de la 
Dirección no reúnan las debidas condiciones. Se fijará un plazo para ello y si transcurrido el mismo no se hubiese 
ejecutado la Dirección apremiará en un segundo plazo. Si tampoco se realizase al final de este último, será motivo de 
rescisión  del Contrato, con responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los defectos se repararán aún cuando 
hubieran sido incluidas las unidades de obra en certificaciones abonadas 
Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva de  la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los 
trabajos que se han contratado y los defectos que en éstos existan, sin que pueda servir de excusa ni le otorgue 
derecho alguno la circunstancia de que la Dirección no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el 
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hecho que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se supone que se 
extienden y abonan a cuenta. 
 
8.13.  DESCUENTOS POR SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS  
Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no reúna las condiciones necesarias, los Técnicos 
Directores podrán aceptarlo si lo estima oportuno, fijando el precio que crea justo con arreglo a  las diferencias que 
hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar la citada valoración y en caso de no conformarse con la misma, 
deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada con arreglo a las condiciones que fije los Técnicos 
Directores y sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de ejecución. 
 
8.14. OBRAS OCULTAS.  
El Contratista o su representante dará cuenta a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda proceder 
al reconocimiento de las obras que hayan de quedar ocultas, o que a juicio del Contratista requieran el citado 
reconocimiento. Los gastos que se originen para descubrir un elemento o comprobar sus dimensiones y buena 
ejecución, serán por cuenta del Contratista. 
El reconocimiento de este tipo de obras por la Dirección y su aprobación, se hará constar en el Libro de Ordenes, 
condición indispensable para proceder a su ejecución. 
 
8.15. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado 
y confirmará que permite una instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado correrá por 
cuenta del Contratista. 
 
8.16. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista actuará de patrono legal aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al 
pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas y, en general, a todo cuanto se se legisle, decrete u 
ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra.  
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra, así como la determinación de la 
procedencia de los materiales que se empleen, estarán a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad 
de la seguridad contra accidentes. 
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de la Obra, 
así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos externos. 
 
8.17. COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
El comienzo de las obras será comunicado a la Dirección Facultativa en forma fehaciente, firmado por escrito del 
“enterado” en la fecha en que se recibiere dicha comunicación. Se entiende en este Pliego que la Dirección Facultativa 
no se hará responsable de aquellas unidades de obre que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha 
comunicación. 
Recibida la comunicación por parte de la Dirección Facultativa, éstos iniciarán sus visitas periódicas a las obras. 
 
Durante el transcurso de las obras, el Técnico Director dará las instrucciones necesarias y suficientes para la buena 
ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle 
cuantas veces sea preciso todo detalle que no les resulte totalmente claro y comprensible. 
 
8.18. INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicará al Técnico Director en la forma que se le 
comunicó el comienzo de las mismas. 
Es obligación del contratista el retirar todos aquellos andamiajes o elementos del montaje que supongan un peligro o 
estorbo a terceras personas. 
Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente elementos de atado o apoyo 
(cuerdas, nudos grapas bridas, soportes, etc.) que con el tiempo pudieran deteriorarse. 
Si la Dirección Facultativa, en dos visitas sucesivas a la obra, en días y horas de labor encontrase éstas paradas y sin 
personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido, así lo comunicará a 
la sociedad promotora, entendiéndose que desde ese momento declina la responsabilidad por deterioro natural de la 
obra, así como los daños que a terceras personas pudieran derivar el abandono de materiales y andamiaje. 
 
8.19. REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa 
en forma fehaciente, pues se comprende que no se hará responsable de las obras o parte de las mismas que se 
ejecutasen sin su consentimiento. 
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8.20. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE 
Cuando las obras estén totalmente terminadas, el director de obra certificará tal extremo a reserva de aquello que las 
inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no está en disposición de uso 
hasta que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen favorable, siendo obligación del contratista dar 
cumplimiento a lo que los inspectores ordenen.  
 
8.21. CARÁCTER DEL PRESENTE PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicados al contratista el 
cual, antes de dar comienzo a sus trabajos, debe reclamar del promotor, por lo menos un ejemplar completo, no 
pudiendo, luego, alegar ignorancia por ser parte importante del proyecto. 
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de 
Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
 
9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  
 
9.1. CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Cada montaje o instalación, de forma específica en su tratamiento, tendrá una definición de los materiales, calidades y 
características a fin de que cumplan perfectamente la función para la que han sido diseñados. Para su fácil identificación 
nos podemos remitir a los correspondientes anexos y documentos. 
Todos los materiales y equipos instalados en el proyecto de referencia cumplirán las normas UNE o Internacionales de 
obligado cumplimiento y estarán debidamente homologados por la Comunidad económica Europea, contando con el 
correspondiente marcado CE. 
 
9.2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
De igual forma que en el caso del apartado anterior, cada anexo especifica en su correspondiente apartado de 
características de las instalaciones, los detalles de ejecución que han de de tenerse en cuenta para su correcto 
funcionamiento. 
De esta forma, todos los trabajos realizados según el presente proyecto, se realizarán con el esmero necesario que 
caracteriza las buenas prácticas del montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos públicos, cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa y las instrucciones de montaje de los diferentes 
elementos estructurales. 
Los instaladores, montadores y su personal asignado a esta obra, deberán cumplir los requisitos legales en vigor, tales 
como estar dotados de alta en la Seguridad Social y restantes organismos que lo requieran. 
Los procedimientos utilizados por los mismos han de cumplir de forma irreprochable la normativa de seguridad e higiene 
y Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a fin de no exponerse a condiciones de trabajo que puedan provocar 
accidentes laborales o situaciones de peligro para ellos o terceros. 
Las empresas o instaladores que ejecuten los montajes o instalaciones deberán estar cubiertos con un seguro de daños 
a terceros. 
 
9.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
Se ejecutará cualquier prueba de elementos o instalaciones que la Dirección de Obra estimara necesaria para garantizar 
su calidad y la seguridad de funcionamiento de lAs mismas, quedando a juicio de la Dirección Facultativa su aprobación. 
 
9.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
A fin de conseguir el correcto uso de los elementos, maquinaria e instalaciones, aquellas que lo precisaran, deberán 
tener a la vista de forma bien legible las instrucciones de funcionamiento o procedimiento a desarrollar, paso a paso, si 
fuera necesario.  
Aquellas maquinarias, elementos o instalaciones que comportes un riesgo de accidente a los operarios o terceras 
personas ajenas a la empresa tales como clientes, etc., deberán estar protegidas y señalizadas convenientemente a fin 
de evitarlos. 
 
9.5. LIBRO DE ÓRDENES 
En este caso no es preceptivo pero se recomienda llevar un control periódico de la ejecución de obras en sus diversas 
etapas, resumiendo las más importantes: 
 

• Replanteos, mediciones y presupuestos. 
• Trazados y resolución de inconvenientes. 
• Ejecución de los montajes. 
• Revisión. 

 
Las Palmas de Gran Canaria a noviembre 2016 
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ANEXO II 
 

Documentación gráfica 
 

 
DOCUMENTOS GRÁFICOS (Alzado, solicitar a través de la siguiente dirección de correo 
tbueno@promocionlaspalmas.com, o en las oficinas de Promoción de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. 
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