
                      

ANUNCIO DE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO: CONTRATO,  NO  SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA  PARA  LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  Y  SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL DEL  ESCENARIO DEL CARNAVAL 2018

SECCIÓN: CARNAVAL

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO: En el Perfil del Contratante (www.lpapromocion.com)
 el 13 de diciembre de 2017.

FIN DEL PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:  26 de diciembre de 2017 a
las 12.00 horas.

IMPORTE PRECIO DE LICITACIÓN:
95.500 € (noventa y cinco mil quinientos euros)

APERTURA DE PLICAS: 9 de enero de 2018 a las 12.00 horas.

(*) La referencia que se hace a lo largo del Pliego a TRLCSP, lo es al Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(*)  Si  en  algún  lugar  de  los  pliegos  aparece  alguna  marca,  debe
entenderse siempre “o similar”. En cualquier caso, se deberá aportar las
características  técnicas de los  elementos  relacionados en el  apartado “C.1
recursos técnicos”.

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  Y  TÉCNICAS  QUE
COMO  LEY  FUNDAMENTAL  REGIRÁ  EL  PROCESO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CONVOCADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2018 DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El  objeto  del  contrato  será  la  prestación  del  SERVICIO  DE  EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS  destinados al
desarrollo de actos en el escenario del Carnaval 2018 de Las Palmas de Gran Canaria a
favor de  PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.
conforme a, las obligaciones definidas en el presente pliego, así como  la disposición de
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los recursos técnicos y humanos descritos en el punto 1.1., y  a lo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas (Anexo I) y la Documentación Gráfica obrante en el Anexo II. 

El  objeto  del  contrato  incluye,  la  obligación  por  parte  del  licitador  que  resultare
adjudicatario  de presentación,  previa  al  comienzo  de la  prestación  del  servicio,  de la
documentación exigida por la legislación vigente: 

- Proyecto Técnico de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado
evento, que deberá presentarse para cada instalación, incluido proyecto eléctrico de los
equipos que se instalen según exigencias del presente Pliego.

-  Estudio  Técnico de  Seguridad  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  Plan  de
Seguridad de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento,
que deberá presentarse para cada instalación.

La prestación de estos servicios se llevará a cabo con material técnico de primera calidad
y en perfecto estado.

Los recursos humanos estarán cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad
conforme se recoge en la cláusula 1.1. 3.  apartado 7 C-2 del pliego. 

Tendrán carácter contractual los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares, y el de
Prescripciones Técnicas particulares, el Presupuesto y demás documentación integrante
del expediente, que regirán por tanto el contrato.

Los documentos citados podrán ser examinados en las oficinas de la Sociedad, Palacete
Rodríguez Quegles, calle Escritor Benito Pérez Galdós, número 4, 35002 Las Palmas de
Gran Canaria, hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

1.1.-  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS,  SUMINISTROS  E  INSTALACIÓN  Y
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL CONTRATO

1.1.1- Obligaciones del adjudicatario

A.1- El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones  recogidas  en  el  presente  Pliego  de  Condiciones  administrativas,
Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  económicas,  así  como  de  cuantas  normas
sectoriales incidan sobre las actividades objeto del contrato, comprometiéndose a aportar
todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas
gestiones sean necesarias para ello. 

1.1.2.- Director de los trabajos objeto del contrato.

El órgano de contratación podrá contratar, un director de los trabajos o responsable del
contrato, quien supervisará la ejecución del mismo comprobando que su realización se
ajusta a lo establecido en el Pliego, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación, que deberán ser observadas por aquél y su personal.
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1.1.3.- Son obligaciones del adjudicatario las siguientes, a saber:

1. Explotar  directamente  los  servicios,  no  pudiendo  subcontratar,  subrogar,
subarrendar, ceder o traspasar, directa o indirectamente, su explotación.

2. Cumplir con todas las normas sectoriales que le afecten, así como ser titular de las
correspondientes  licencias  y/o  autorizaciones  para  ejercer  las  actividades  objeto  del
contrato  durante  el  plazo  de  su  ejecución;  adicionalmente,  se  obliga a  observar
cualesquiera requisitos legales que sean de aplicación durante la vida del contrato.

3. Estará  en  comunicación  constante  con  la  entidad  a  través  del  Director  de  los
trabajos por ésta designado que será el interlocutor válido con la empresa adjudicataria,  a
fin de que los servicios que se prestan se adapten a las necesidades periódicas de la
primera, exista una plena coordinación y, por consiguiente, se produzcan y/o propicien
actuaciones  homogéneas  y  coherentes  con  los  objetivos  de  la  entidad.  Además,  el
adjudicatario,  en  el  desarrollo  de  su  prestación,  deberá  observar  las  siguientes
condiciones generales, a saber:

a. Desarrollar  los  servicios  de  forma  que  no  se  produzcan  perturbaciones,
alteraciones, molestias o inconvenientes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

b. Cumplir  escrupulosamente las instrucciones que pudiera dirigirle la entidad con
relación a la prestación de los servicios objeto de esta licitación,  ello en aras de lograr
una adecuada coordinación de las diversas actividades que pudieran tener lugar en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

c. En general,  el  servicio  deberá prestarse con la  adecuada  atención,  diligencia,
categoría y eficiencia.

4.  Deberá indemnizar a la entidad, aún después de finalizado el presente contrato, con
la cantidad que ésta se haya visto obligada a pagar en virtud de resolución judicial  o
administrativa  firme,  que  sea  consecuencia  de  la  actuación  del  adjudicatario,
incrementada  en  los  gastos  de  cualquier  índole  que  se  incurran  por  tal  motivo,
singularmente los de abogado y de procurador aun cuando su intervención no hubiese
sido preceptiva.

5. Deberá cumplir y hacer cumplir a su personal las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como cualquier otra
que  afecte  a  su  actividad.  El  adjudicatario,  en  lo  tocante  al  desarrollo  del  servicio,
manifiesta  cumplir  íntegramente  la  normativa  prevista  en  la  Ley  31/1.995  de  8  de
noviembre  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y,  en  especial,  al  cumplimiento  del
artículo 24.3 de dicha Ley, así como del Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, que lo
desarrolla, asumiendo el deber de cooperación y coordinación, facilitando la información y
cumpliendo las instrucciones que la entidad curse en este sentido.
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6. Será de cuenta exclusiva del adjudicatario todo el personal que emplee, en su caso,
en la realización de los servicios objeto del presente contrato, que deberá estar dado de
alta en la Seguridad Social, por  lo que  una vez finalice el mismo por expiración de su
término  convencional  o  por  cualquier  otra  causa,  deberá  entregar  a  la  entidad  las
dependencias que, en su caso, se le hubieren cedido sin personal alguno. 

7. Especificaciones técnicas.- En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario
deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

A.-PRESTACIÓN DE SUMINISTRO Y SERVICIO

El montaje técnico objeto de contrato deberá venir precedido de un informe relativo a la
seguridad e idoneidad del montaje. Dicha documentación deberá presentarse previamente
al inicio de los trabajos una vez adjudicadas las tareas de suministro y servicio:

1.- Plan de Seguridad, firmado por técnico competente.

Cualquier  incumplimiento  de  las  normativas  antes  mencionadas  será  responsabilidad
absoluta del jefe de equipo o en su caso del propietario o gerente de la empresa.
 
 Contará con personal cualificado para trabajos en altura
 Todo  el  personal  dispondrá  de  su  correspondiente  contrato  laboral  y  seguridad
social.
 Todo el  personal estará dotado del material  homologado necesario de seguridad
correspondiente. (Cinturones de seguridad, calzado, cascos, etc.).
 La  empresa,  exigirá  a  sus  operarios  el  estricto  cumplimiento  de  las  normas  de
seguridad vigentes. Su incumplimiento será advertido por la dirección de las obras o por el
coordinador de seguridad y salud y sancionado en el caso de negligencia reiterada.
 Una vez montada las distintas estructuras, dispondrá de un equipo de operarios de
apoyo para la implantación y fijación de los equipos de AUDIOVISUALES, que se precisen
por la dirección técnica.
 La empresa procederá al desmontaje de todos los elementos en los plazos que se
establezcan por parte de la dirección técnica.
 Cualquier incumplimiento en los plazos de entrega por causas no justificadas, serán
sancionadas con penalizaciones económicas que se establecen en el presente pliego.
 Solo  se  permitirá  la  entrada  de  vehículos  para  acopio  de  material  y  el
estacionamiento de un vehículo de mantenimiento  de la  empresa,  luciendo una placa
debidamente cumplimentada por la organización y con total disponibilidad para abandonar
el  recinto  en  caso  necesario.  Así  mismo  queda  terminalmente  prohibido  el
estacionamiento de vehículos particulares durante el montaje, eventos y desmontajes.
 La empresa velara en todo momento por el perfecto estado de limpieza y orden en
todo el recinto.
 Todo el personal deberá estar en todo momento identificado llevando la credencial
personal en un lugar visible.
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B.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

El adjudicatario deberá suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los
siguientes riesgos:

Los daños que pudieran sufrir cualesquiera personas, en sí mismas o en sus bienes, y
que deriven del funcionamiento del servicio.
Los daños que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros los profesionales
y, en general, cualquier persona dependiente de la empresa adjudicataria.

• Seguro obligatorio y voluntario de circulación. (RC DE CIRCULACIÓN):

Todos los vehículos a motor que intervengan en las actividades del contenido del contrato
adjudicado tendrán suscrita y en vigor una Póliza de Seguro que cubra la Responsabilidad
Civil de suscripción obligatoria, según lo previsto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la circulación de vehículos a motor, la Responsabilidad Civil Voluntaria ilimitada
y el Seguro de Accidentes del Conductor, según la normativa vigente.
• Seguro de Responsabilidad Civil:

El  adjudicatario  deberá suscribir  un Seguro de Responsabilidad  Civil  por  los  daños y
perjuicios materiales, personales y consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de
la actividad descrita en el objeto de este Pliego.

Seguro de R.C. que cubra la operación de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancía transportada por un importe mínimo de 601.012 euros por siniestro, siendo el
importe  mínimo  por  víctima  de  150.253,03  euros,  y  con  una  franquicia  máxima  por
siniestro de 601 euros.

Coberturas a contratar:

RC de explotación o general
RC patronal
RC postrabajos/servicios
Sublímite víctima general y patronal: 150.253,03€
RC de la carga (incluyendo operaciones de carga y descarga)
Defensa y Fianzas civiles y penales
Cláusula de liberación de gastos.
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C.-EQUIPAMIENTO GENERAL VIDEO PARA ESCENARIO DEL CARNAVAL 2018.

C.1 Recursos técnicos 

02 pantallas de LED de 12 m2 (4x3) cada una, homologado CEE, con sistema de rigging,
para lateral izquierdo y derecho.

06 pantalla de LED: 02 de 12 m2 (4x3) cada una, 03 de 6 m2 (3x2) cada una, 01 de 9 m2
(3x3), homologado CEE, con sistema de rigging, para zona centro.

01 pantalla  de LED de 25 m2 homologado CEE,  con sistema de rigging,  para puerta
central, partida en dos, con apertura en americana.

Sistema de video con pantallas de LED para su correcto funcionamiento.
Se valorará la cantidad de módulos de LED como backup de las anteriores.

Características de las superficies de LED: 

 Paso real del LED 4.8 mm SMD. No se aceptarán resoluciones por encima. 
 La calidad del LED que monte el equipo ha de ser de alto contraste 
 Brillo 5.500 nits.
 La temperatura de color de las pantallas debe ser totalmente uniforme en blancos, no
se aceptará mezcla de tipos de pantalla que produzcan aberraciones en la calidad de la
imagen de los diferentes módulos.
 Los  módulos  deberían  tener  una  estanqueidad  al  agua  de  IP54/IP65  debido  a  las
frecuentes lluvias en época Carnaval.
 Para la señal lo idóneo es que la comunicación entre los tiles la LED sea redundante y
bidireccional de tal manera que si surgiera una avería en un tile ó loseta el resto siguieran
funcionando sin ningún problema. 
 La loseta o tile debería de permitir el cambio en caliente sin reiniciar pantalla ni sistema
de control.

08 electrónicas de gestión/configuración de la pantalla LED.

01 electrónica de gestión/configuración de la pantalla LED de backup.

01 mezclador de video 8 entradas SDI / 2 salidas SDI tipo broadcast. 

01 mezclador de video/ datos 16 entradas universales y 4 salidas universales totalmente 
independientes.

01 sistema de generación y almacenamiento de imágenes con 32 capas y 16 mixer o 
salidas tipo Catalyst o calidad equivalente.

09 monitor VGA TFT 17”.

06 monitor 9” formato 16/9.

02 laptop Dv-cam.
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04 ordenadores portátiles para video i7/16g RAM.
01 reproductor SDIPAL digital betacam reproductor mpeg imx, betacam s, betacam sp y 
betacam.

01 DVD grabador.

04 interfaces XGA para red, cada uno de ellos deberá permitir lanzar la imagen a 100 mt 
de distancia para señales auxiliares de escenario y Unidad Móvil TV

08 interface de fibra óptica para pantallas principales

01 Multiplexador XGA rgbhv 1 in/6 outs. 

01 unidad madre de intercomunicación de 2 canales c/u con aviso luminoso y acústico, 
micrófono integrado.

08 petaca intercom mono canal por cable con aviso luminoso y acústico + casco con 
auricular-micrófono integrado compatibles con anterior.

01 distribuidor RGB 1 in/5 outs.

02 escaladores SDI – tipo broadcast.

01 UPS 5000 watts para control.

02 interfaces de fibra óptica tipo broadcast.

03 cadena de cámara video compuesto

01 objetivo para cadena de cámara 35x

01 objetivo para cadena de cámara angular

02 mini cámara para planos recurso

01 pantalla de plasmas de 50” con soporte de pie y soporte de suelo.

01 sistema de control de tiempos para concursos de murgas. 

C.2. Recursos humanos en las galas del Carnaval:

Los recursos humanos estarán cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad y se
acreditará su experiencia técnica.

01 técnico realización de programas.

01 técnico operador de Catalyst o sistema equivalente.

03 técnicos operadores de cámara
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04 técnicos especialistas en pantallas de led y electrónica de video

08 técnicos de montaje y desmontaje según necesidades de producción

02 técnicos de montaje formados para trabajos en altura

01 técnico de recursos preventivos (PRL) de la empresa

Queda prohibido al adjudicatario acometer cualquier servicio distinto de los 
descritos en el presente Pliego.

1.1.4.- Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario

1.1.4.1.-  Será  de  cuenta  y  a  cargo  del  adjudicatario  el  abono  de  todo  género  de
contribuciones, impuestos, tasas, tributos, arbitrios y derechos de toda índole que graven
la  prestación  del  servicio,  bien  sean  del  Estado,  Provincia,  Comunidad  Autónoma  o
Municipio.

1.1.4.2.- Correrán de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la explotación de los
diversos servicios, pues se entienden incluidos en el precio. 

En este sentido, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los
criterios  de  adjudicación  se  entenderán  comprendidos  todas  las  tasas  e  impuestos,
directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán en efecto por
cuenta del contratista. En especial, se considera incluido el Impuesto General Indirecto
Canario.

Igualmente,  se  consideran  incluidos  todos  los  gastos,  incluidos  los  eventuales
desplazamientos, que resulten necesarios para la ejecución del contrato.

1.1.4.3.- Serán asimismo de cuenta del adjudicatario  todos los gastos derivados de la
formalización del contrato si éste decidiese su elevación a público.

1.1.4.4.-  Correrán  de  cargo  del  adjudicatario  los  gastos  que  le  origine  la  maquinaria
empleada, servicios de grúas y de transportes de materiales, incluso camiones de gran
tamaño, carga y descarga.

Si en algún lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o
equivalente en calidad y características  técnicas”.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto total de licitación del servicio asciende a 95.500 € (noventa y cinco mil
quinientos euros) más la cantidad de 6.685 € (seis mil seiscientos ochenta y cinco
euros) correspondiente al 7% IGIC.
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En el presupuesto de licitación se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al
adjudicatario le pueda originar la realización del contrato, incluyendo tanto los impuestos
como los costes de desplazamiento y estancia que haya de realizar este o el personal a
su servicio, los medios de todo tipo utilizados para el montaje y desmontaje necesarios
para  cumplir  el  objeto  del  contrato,  así  como  los  técnicos  y  recursos  preventivos
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos que establece la legislación vigente en
materia de seguridad y en cuanto a la documentación exigida en el punto 1 del presente
Pliego.

El  precio  de  adjudicación  incluirá  el  montaje,  desmontaje  y  todos  los  actos  que  se
organicen en el período de duración del Carnaval 2018.

Serán rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitación establecido.

La adjudicación del contrato será con cargo al presupuesto de 2018 de Promoción de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. Si el contrato se formalizase en el presente
año, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
suficiente para financiar las obligaciones del contrato.

3.- REVISIÓN DE PRECIOS.
No es de aplicación, por ningún concepto, la revisión del precio contratado.

4.- PLAZO DE DURACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

4.1.- El plazo de duración del contrato será  el de las fiestas de Carnaval 2018 conforme al
siguiente calendario: 

MONTAJE ESCENARIO:
El inicio del montaje será el 12 de enero de 2018.
La finalización del montaje será el 20 de enero de 2018, con la instalación totalmente 
terminada y probada.

SERVICIO A ENSAYOS, ESPECTÁCULOS Y MANTENIMIENTO:
Durante todo el Carnaval:
Darán comienzo el día el 22 de enero de 2018 con ensayos.
El día 27 de enero de 2018 con carnavales.
Finalizarán el 18 de febrero de 2018.

DESMONTAJE:
El desmontaje dará comienzo el 19 de febrero de 2018. 
Fecha de conclusión del desmontaje el 24 de febrero de 2018.

 4.2.-Vencido el plazo a que se refiere el apartado anterior se entenderá que el contrato
habrá finalizado  por  expiración  de  su término  convencional,  debiendo  la  adjudicataria
dejar libre y a disposición de la entidad, dentro de los cuatro (4) días naturales siguientes,
los espacios que para la prestación de los servicios haya ocupado, en su caso, durante la
vigencia del contrato, todo ello sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial por parte
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de la entidad y sin que por este motivo ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a
la otra indemnización alguna distinta de las cantidades pactadas pendientes de pago.

5.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

La contratación a que sirve de base este Pliego tiene carácter privado,  conforme a lo
previsto en las determinaciones contenidas en el artículo 20.1 del TRLCSP, no estando
sujeto a regulación armonizada.

La jurisdicción competente para resolver las cuestiones  que  pudieran surgir entre las
partes  será  la  civil,  al  tratarse de un contrato  no sujeto  a  regulación  armonizada,  de
conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 del TRLCSP. Por lo que los litigios que se
deriven  de  la  convocatoria  o  del  contrato  que  en  base  a  ella  se  celebre,  quedarán
sometidos a la jurisdicción de los  tribunales de  Las Palmas de Gran Canaria, lugar en
que  tiene  su  sede  Promoción  con  renuncia  por  los  licitadores  a  cualquier  fuero  que
pudiera corresponderles.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

Estarán  facultadas  para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas  legalmente
constituidas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad jurídica de obrar y
acreditando   su  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional,  no  estén
incursas en prohibiciones de contratar  y que no estén comprendidas en ninguna de las
excepciones previstas en las disposiciones legales de general aplicación y en los artículos
4.9 y 4.10 de las Instrucciones internas para la contratación en Promoción de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria S.A., de contratos no sujetos a regulación armonizada.

Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá
acreditar documentalmente que  está facultado para ello. 

6.1.-  Los  empresarios  deberán  contar,  asimismo,  con  la  habilitación  empresarial  o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que  constituya  el  objeto  del  contrato,  y  con  la  antigüedad  y  experiencia  acreditada
suficiente desempeñando la materia, que garantice la perfecta prestación del servicio que
se adjudica. 

CLASIFICACIÓN:
Grupo U
Subgrupo 7
Categoría D

La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se justificará con:

a) Personas jurídicas españolas:

 Mediante  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los  estatutos  o  el  acto
fundacional,  en  los  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  la  actividad,
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debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo
de persona jurídica de que se trate, lo cual acreditará su capacidad de obrar según lo
previsto en el artículo 72 del TRLCSP

b) Empresas no españolas  nacionales de Estados miembros de la Unión Europea:

 Documento de inscripción en el Registro procedente en las condiciones previstas
por  la  legislación  del  país  donde  estén establecidas  o  mediante  declaración  jurada  o
certificado en los términos establecidos de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (art, 72.2 TRLCSP)

c) Restante empresas extranjeras:

 Informe  de  la  Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de
la empresa. (art. 72.3 TRLCSP)

Los que contraten con la Sociedad, podrán hacerlo por sí o mediante representación de
personas autorizadas con poder suficiente.

7.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Y ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia técnica o profesional, económica
y financiera, por los medios siguientes

1.- Solvencia Técnica o profesional. Las empresas licitadoras deberán acreditarla por
los siguientes medios:

- Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal destinado a la
ejecución del contrato.

-Relación detallada de los principales  servicios  y trabajos relacionados con la  materia
objeto del contrato en los cinco últimos años y que deberá acreditar si le fuese solicitado
mediante certificados o visados del órgano competente, o declaración del empresario para
el que haya realizado el servicio.

 2.-  Solvencia  económica y  financiera deberán  acreditarlo  por  uno o  varios  de los
medios previstos en el artículo 75 del TRLCSP.

En caso  de  Uniones  temporales  de empresas  (UTE)  cada  empresa que  la  conforme
deberá aportar la documentación citada.

La no presentación de la documentación señalada podrá ser considerada como defecto
no subsanable, pudiendo ser causa automática de exclusión de la oferta, por considerar
no subsanable la falta de aportación. 
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8.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en las Oficinas de la Sociedad,  Palacete Rodríguez
Quegles,  calle  Escritor  Benito  Pérez  Galdós,  número  4,  35002  Las  Palmas  de  Gran
Canaria, en horas de 9:00  a 14:00 horas.

PLAZO: TRECE DÍAS NATURALES a contar desde el  siguiente al  de publicación del
anuncio en el Perfil del Contratante, hasta el último día del vencimiento del plazo de la
convocatoria que será el 26 de diciembre de 2017 a las 12.00 horas.
 
Si  eventualmente  el  último  día  del  plazo  señalado  deviene  inhábil,  se  entenderá  el
vencimiento de la convocatoria el siguiente día hábil.

Las propuestas podrán enviarse por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, en
cuyo caso el concursante deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión el mismo día de la propuesta
mediante correo electrónico a : mrodrigp@promocionlaspalmas.com, antes del cierre del
plazo de la convocatoria.
Indicando: 

 “PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DEL  SERVICIO   Y  SUMINISTRO   DE EQUIPAMIENTO  AUDIOVISUAL   DEL
ESCENARIO DEL CARNAVAL 2018 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”. 

Si no se cumplen estos requisitos no se admitirá la proposición en el caso de recibirse
fuera del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

La Presentación de las proposiciones supone por parte del licitador la aceptación expresa
de las cláusulas de este pliego.

9.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.   

La  documentación  de  la  proposición  que  deberá  estar  integrada  por  documentos
originales o copias notariales, se introducirá en dos sobres, cerrados y firmados por el
concursante o persona que lo represente, numerados con el uno (1) y con el dos (2):

SOBRE NÚMERO UNO (1): (Cerrado y Sellado):

 Título del sobre: “Documentación general”.

A continuación se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del
licitador.

Este sobre contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
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a) 
 Documento Nacional de Identidad para las personas físicas.

 Para las personas jurídicas:

• Españolas: Los documentos referidos en el punto A) de la cláusula 6 de este Pliego.
• Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Los documentos referidos en el punto
de la cláusula 6 de este Pliego.
• Restantes empresas extranjeras: Los documentos referidos en el punto C) de la
cláusula 6 de este Pliego.

b) Si el proponente fuera persona jurídica o sociedad deberá acompañar documento
bastante en Derecho que justifique que la persona que firma la proposición ostenta cargo
que, con arreglo a los estatutos de la sociedad, le confiere la representación de la misma
a tales efectos. Si el proponente fuese o actuase como mandatario, deberá justificar, con
poder  notarial  bastante,  dicha  calidad  y  representación,  debidamente  inscrito  en  el
Registro Mercantil a los mismos efectos.

c) Declaración responsable, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar artículo
60 TRLCSP ( con arreglo al  modelo escrito que figura como modelo de Declaración
Responsable en la cláusula 28 del presente Pliego)   y para las empresas extranjeras
declaración de someterse a los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden con
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle. 

d) Declaración  responsable  de  estar  al  corriente  en  el  pago  de  todos  los  impuestos
Municipales, incluido el de actividades económicas, o en su caso estar exento de pago.

e) Certificación  del  Ministerio  de  Hacienda  (Consejería  de  Hacienda)  de  estar  al
corriente de sus obligaciones tributarias.

f) Certificación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social que acredite estar al
corriente de sus pagos y obligaciones.

g) Certificación de su compañía de seguro de que las pólizas que se solicitan están al
corriente  de  este  pago,  con  un  resumen de  sus  coberturas  principales  y  franquicias
aplicables,  o  copia  del  proyecto  de  seguro  solicitado  con  resumen  de  coberturas  y
franquicias, en caso de no tener póliza contratada. En este último caso el adjudicatario,
previamente a la formalización del contrato deberá presentar la póliza suscrita. Todo ello
conforme a los requisitos exigidos en la Cláusula 19.

h) Solvencia técnica o profesional  para la ejecución del  contrato de conformidad con lo
previsto en la cláusula 7.1 del presente Pliego. 

i) Solvencia económica y financiera  para la ejecución del contrato de conformidad con lo
previsto en la cláusula 7.2 del presente Pliego.

Los documentos y poderes acreditativos de la personalidad deberán estar compulsados.
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SOBRE  NÚMERO  DOS (2):  (Cerrado  y  Firmado  por  el  licitador  o  persona  que  lo
presente):

 Título del sobre: “Proposición económica”:

A continuación, se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del
concursante.

 Proposición  económica  formulada  conforme  al  modelo  inserto  al  final  de  este  Pliego
(cláusula 27), debidamente firmada.

SOBRE  NÚMERO  TRES (3):  (Cerrado  y  Firmado  por  el  licitador  o  persona  que  lo
presente):

 Título del sobre: “Medios adscritos”:

A continuación, se consignará el título de la convocatoria y el nombre o razón social del
concursante.

CONTENIDO: 

 Medios adscritos para la ejecución del contrato y puestos de trabajo y cualificación del
personal a adscribir.

 Características técnicas de cada uno de los elementos relacionados en el apartado C.1
recursos técnicos (página 5)

10.- PROPOSICIONES SIMULTÁNEAS.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  admite  la  presentación  de  soluciones  variantes  o
alternativas  a  la  definida  en  el  proyecto  objeto  de  la  licitación,  únicamente  si  esta
posibilidad aparece recogida en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares.

11.- GARANTÍA PROVISIONAL

De conformidad  con el  criterio  acordado en Junta de Gobierno de la  Ciudad  de Las
Palmas de Gran Canaria, de 15 de marzo de 2012, no se exige fianza provisional para
participar en el presente Concurso.
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12.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración que tiene delegada  esa
competencia  en el Consejero Delegado, en el Vicepresidente de la Sociedad o en el
Gerente de la misma, de conformidad con las instrucciones internas para la contratación
no sujeta a regulación armonizada,  aprobadas por  el  Consejo  de Administración de
Promoción de la  Ciudad  de Las Palmas de Gran Canaria,  el  6  de julio  de 2008,  y
adaptadas al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público por acuerdo del
Consejo de Administración el 7 de marzo de 2012 , art. 3  y  en consecuencia, ostenta
las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  ejecución,
modificarlo, y acordar su resolución, con sujeción a la normativa citada.

13.-MESA DE CONTRATACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
GENERAL.

a) Composición de la Mesa:

Conforme a las Instrucciones internas para la contratación  de Promoción de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., de contratos no sujetos a  regulación armonizada del
TRLCSP, estará formada por el Sr. Presidente, que será el del Consejo de Administración,
pudiendo ser sustituido, en caso de ausencia, por el Vicepresidente o por el Gerente. Un
Secretario  que  será  el  del  Consejo  de  Administración,  o  persona  en  quien  delegue,
Vocales que serán el Gerente (en caso de no actuar como Presidente) y los responsables
de las áreas técnica y económica de la Sociedad.

A criterio de la presidencia de la Mesa, se podrá acordar la presencia, con voz y sin voto, 
de hasta dos asesores internos o externos a Promoción.

b) Apertura de Plicas:

Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones,  por el Secretario se
expedirá certificación relacionando las ofertas recibidas,  o en su caso,  la ausencia de
licitadores, la cual remitirá a la Mesa de Contratación.

A requerimiento del Sr. Presidente del Consejo se reunirá la Mesa. En una primera fase
se abrirá y calificará el sobre nº 1, certificando el señor Secretario la validez  o no de los
documentos aportados. Posteriormente  se procederá a la apertura del sobre nº 2 y por
último al sobre nº 3. El técnico responsable deberá emitir informe argumentativo sobre la
elección efectuada. 

Si  la  Mesa  observase  defectos  materiales  en  la  documentación  presentada  podrá
conceder,  si  lo  estima conveniente,  un plazo  no superior  a  tres  (3)  días  para que el
licitador los subsane. Si la documentación tuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales  no  subsanables,  se  rechazará  la  proposición,  Es  competencia  de  la  mesa
determinar los aspectos que son subsanables y cuales no.

Página 15 de 38



El acto de  apertura de las proposiciones se celebrará  el  9 de enero de 2018 a las
12:00 horas. Aquellos licitadores que remitan sus propuestas por correo deben tener en
cuenta lo señalado en la cláusula Séptima.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Los  criterios  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación,  serán:  mejora  de  la
proposición  económica,  capacidad  técnica  de  los  licitadores,  su  experiencia  en  la
realización de los trabajos objeto del concurso, medios materiales y personales de que
disponga para la ejecución del servicio.

1.- Precio más bajo De 0 a 50 puntos

2.- Mejor relación de medios adscritos a la ejecución del contrato,
así  como  de  puestos  de  trabajo  a  disposición  del  servicio  y
cualificación  del  personal  destinado  a  la  prestación  del  mismo.
(Acreditados)  Se  valorará  especialmente  el  cumplimiento   ISO
9001/2008  y  de  ISO  14001:2004  así  como  la  experiencia  y
antigüedad de las empresas en el desempeño de la materia objeto
del contrato

De 0 a 40 puntos

3.- Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación
del objeto del contrato en equipamiento técnico.

De 0 a 10 puntos

Se eliminarán aquellas ofertas en las que se aprecie  baja temeraria. En cualquier caso
deberá situarse por debajo de la media aritmética de las ofertas presentadas.

Se estimará una proporción directa de puntos entre la oferta más baja y la más alta, es
decir, la oferta más baja se lleva 50 puntos y las otras ofertas la parte proporcional.

En caso de empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor de:

La propuesta presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla trabajadores con
discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP.

Cuando  no  existan  propuestas  presentadas  por  entidades  con  las  características
enunciadas con anterioridad, recaerá en la propuesta que tenga una mayor puntuación en
el criterio de adjudicación referente al precio; de persistir el empate, se resolverá en favor
de la oferta que tenga mayor puntuación en el criterio de adjudicación referente a la mejor
relación de medios adscritos y así sucesivamente.
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15.- ADJUDICACIÓN.

Previa declaración sobre la  validez del  acto de apertura de sobres de documentación
general  y  proposiciones  económicas,  así  como la  formulación  de  los  informes de  los
servicios  o  técnicos  competentes,  en  su  caso  si  fuesen  solicitados  por  la  mesa  la
adjudicación será realizada por el órgano de contratación en armonía con los criterios
objetivos señalados en la cláusula 13 de este Pliego de Condiciones.

Promoción,  no obstante  lo  anterior,  tiene la  facultad de declarar  desierta la  licitación,
motivando  su  resolución,  salvo  que  exista  proposición  admisible  de  acuerdo  con  los
criterios del pliego.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo de tres meses a contar desde
la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  los  empresarios  admitidos  a  concurso
tendrán derecho a retirar su proposición.

16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince días desde que se le notifique la
adjudicación, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto
total de adjudicación (siempre antes de la firma del contrato).

Dicha garantía habrá de ser constituida en metálico,  en valores públicos o en valores
privados; mediante aval; o por contrato de seguro y caución; en los términos expresados
en el TRLCSP

Si a consecuencia de la modificación del contrato experimentase variación su valor, se
reajustará la  garantía en el  plazo de quince  días,  contado desde la  fecha en que se
modifique el contrato, para que guarde la debida proporción con el presupuesto.
En  ningún  caso  procederá  devolver  la  garantía  o  cancelarla  proporcionalmente  por
consecuencia de la eventual recepción parcial de suministro y servicio.

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días desde la fecha
de la notificación de la adjudicación, el documento de formalización del contrato. Cuando
el adjudicatario sea una agrupación temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como
tal, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.

No  obstante,  el  contrato  se  formalizará  en  escritura  pública  cuando  así  lo  solicite  el
contratista,  siendo  a  su  costa  los  gastos  derivados  de  su  otorgamiento,  y  debiendo
entregar al órgano de contratación la primera copia del mismo, también a su cargo.

18.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El  servicio  se  efectuará  por  el  adjudicatario  con  estricta  sujeción  a  las  cláusulas
estipuladas en el contrato y al contenido del presente pliego.
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La prestación del servicio se realizará en los plazos y lugares que la sociedad señale.

El  contrato  se  entenderá  siempre  convenido  a  riesgo  y  ventura  del  adjudicatario,
respondiendo  este  de  la  calidad  de  los  bienes  y  de  los  vicios  ocultos  que  pudieran
apreciarse.

El contrato no supondrá en ningún caso la existencia de relación laboral entre Promoción
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. y el adjudicatario o su personal, siendo
aquella ajena a las relaciones de cualquier índole que exista entre el adjudicatario y el
personal con el que cuenta éste para la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria, en las relaciones con sus trabajadores adscritos a la ejecución
del contrato, quedará sujeta a lo previsto en el convenio colectivo laboral de ámbito estatal
vigente que le sea de aplicación, salvo que este sea menos beneficioso que el convenio
de empresa que le pueda ser de aplicación.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes de su propiedad necesarios para la prestación del
servicio, que deberá tener  asegurados tal y como se recoge en la cláusula siguiente.

En el  supuesto de tratarse de servicio  que incluya instalación de materiales o bienes
muebles  que requieran instalación,  puesta  en funcionamiento  o puesta  en marcha,  el
adjudicatario estará obligado a realizar tales operaciones de acuerdo con lo establecido
en las prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.

El  adjudicatario,  debe  presentar  el  PROYECTO  DE  LA  INSTALACIÓN  y  PLAN  DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y nombrar un DIRECTOR DE OBRAS y los
RECURSOS PREVENTIVOS que controlen el desarrollo del “Plan de Seguridad y Salud
Propuesto”, y poniendo en conocimiento de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria el
nombre de los  coordinadores responsables,  quienes deberán velar por el cumplimiento
de las cuestiones planteadas  por el Coordinador propuesto por Promoción de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A..  Dichos responsables beberá ser nombrado  con
anterioridad al montaje del escenario.

La  empresa  adjudicataria  deberá  dar  cumplimiento  estricto  a  las  prescripciones  que
establezcan tanto el ESTUDIO DE SEGURIDAD como el PLAN DE SEGURIDAD. Todo el
material  empleado y especialmente los EPI (equipos de protección individual)  deberán
encontrarse  siempre  en  perfectas  condiciones  de  uso.  Cualquier  retraso  en  la  obra
derivado del incumplimiento en materia de seguridad representará una falta grave y sus
consecuencias serán achacables a la empresa que ha incumplido con dichos requisitos.

El contratista designará entre sus empleados los recursos de prevención necesarios, así
como  su  suplente.  Durante  la  celebración  del  evento  el  personal  dispuesto  por  el
contratista en el lugar ejercerá funciones de equipos de primera intervención según plan
de emergencia. El personal estará debidamente formado e informado y contará con EPI
adecuado.
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19.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

Siempre se considerará que dentro de la prestación del servicio objeto de este contrato el
contratista mantiene la propiedad de los bienes y por lo tanto deberá de asegurarlos, de
tal manera que bajo ningún concepto este o su compañía de seguro pueda reclamar a
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., ningún tipo de daños y/o
perjuicios como consecuencia de la pérdida de los mismos. Obligándose el contratista a
sustituirlos  inmediatamente  al  objeto  de  poder  cumplir  la  prestación  del  servicio
contratado.

Todos los vehículos a motor que intervengan en los servicios a prestar deberán de reunir
los siguientes seguros:

 Seguro obligatorio y voluntario de circulación
 Seguro de R.C. que cubra la operación de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancía transportada por un importe mínimo de 601.012,10 € por siniestro, siendo el
importe mínimo por víctima de 150.253,03 €, y con una franquicia máxima por siniestro de
601 €.

En cualquier  caso,  el  adjudicatario  se compromete a  formalizar  póliza  de seguro que
cubra  parcialmente  su  responsabilidad  ilimitada,  de  acuerdo  con  las  especificaciones
mínimas siguientes, que deben constar expresamente en el contrato de seguro:

a) Descripción  del  riesgo asegurado:  se debe poner  el  texto  íntegro  del  artículo 1:
“Objeto del  Contrato”, según se redactó en este Pliego de Condiciones.

No pueden hacerse constar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las obligaciones
contraídas por el Adjudicatario en virtud del contrato suscrito con Promoción de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

b) Asegurado:  Promoción  de  la  ciudad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  S.A.,
figurará  como  asegurado  de  la  póliza,  junto  con  el  Adjudicatario  del  contrato
(tomador del seguro).

c) Coberturas a contratar:

 R.C. Explotación o General 
 R.C. Patronal/límite por víctima de 150.253,03 Euros.
 Defensa y fianzas Civiles y Penales
 Cláusula de liberación de gastos.

d) Capital asegurado mínimo por siniestro: 601.012,10 Euros.

e) Vigencia del contrato: de acuerdo con lo estipulado en la cláusula nº 4 “Plazo de
duración”,  ampliando la cobertura hasta un año más después del vencimiento del
contrato  suscrito,  para  reclamaciones  que  ocurriesen  durante  la  vigencia  del
mismo.
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f) Franquicia máxima admitida por cuenta del Adjudicatario Tomador del seguro 601
Euros.

g) En el contrato constará expresamente la obligación de la Entidad Aseguradora de
poner en conocimiento de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
como asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de las pólizas por el
tomador.

Como requisito para la firma del acta de inicio del servicio, el adjudicatario debe presentar
con anterioridad suficiente, para su revisión por Promoción de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria,  S.A,  original  y  fotocopias  de los  contratos  suscritos  con la  Entidad
Aseguradora y del justificante del pago de las primas correspondientes, gastos que serán
de  cuenta  del  Adjudicatario,  el  incumplimiento  de  este  requisito  o  la  introducción  de
modificaciones en las pólizas de seguros, será causa de rescisión del presente contrato,
sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

SEGURO DE MONTAJE

En el supuesto de que el  suministro objeto de adjudicación en este Pliego,  incluya la
instalación de materiales y/o puesta en funcionamiento de los mismos, el adjudicatario
está obligado a suscribir un seguro de montaje con las siguientes coberturas:

Suma asegurada: valor de los materiales y equipos de montaje.

Coberturas:
Básicas (daños al montaje) + periodo de pruebas
Riesgos de la naturaleza
Periodo de Mantenimiento amplio de 12 meses.
Bienes preexistentes (si existen).
Gastos de desescombro, extinción: mínimo 5% del valor del montaje.
Horas extras: mínimo 5% valor del montaje.
Huelga, motín y Conmoción Civil: mínimo 5% del valor del montaje.

Tomador: el adjudicatario

Asegurados: el adjudicatario y la Entidad Promoción de la Ciudad  de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

En los contratos de seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de
poner en conocimiento de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
como  asegurado  incluido  en  Póliza,  cualquier  modificación  de  las  condiciones  de
cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago.

El incumplimiento de este requisito o la introducción de modificaciones en las Pólizas de
Seguros, no comunicadas y aceptadas expresamente por Promoción de la Ciudad  de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A., será causa  suficiente de rescisión del presente contrato. 
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20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Son  de  cuenta  del  adjudicatario  todos  los  gastos  derivados  de  la  publicación  de  la
licitación en cualquier medio utilizado, así como los de formalización del contrato, si este
se elevare a escritura pública.

El adjudicatario deberá acreditar, con antelación a la tramitación de la devolución de la
garantía definitiva, haber satisfecho los gastos derivados de la publicación de la licitación.

Si resultasen varios adjudicatarios, (en caso de que el objeto del contrato lo permita) el
coste  de  los  anuncios  indicados  se  abonará  por  cada  uno  de  ellos  en  la  proporción
correspondiente a los contratos adjudicados.

Tanto  en  las  proposiciones  presentadas  como  en  el  importe  de  la  adjudicación  se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del adjudicatario.

Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  de  transporte  y  demás  hasta  el  lugar
convenido, la estancia y las dietas, así como los derivados de la instalación o puesta en
marcha en su caso que fueren necesarios para la prestación del servicio.
Se formula la prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá que las ofertas
de los empresarios comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe
del IGIC, que deberán presentarse desglosados.

21.- ABONOS AL ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  tendrá  derecho  al  abono  del  contrato  efectivamente  realizado  de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego y en el contrato.

El pago de las certificaciones o facturas, salvo que se manifieste otra forma en el contrato
correspondiente, se realizará de conformidad entre ambas partes.

En cualquier caso, la factura que se presente deberá ser emitida conforme a lo dispuesto
en el TRLCS, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre.

22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los
términos previstos en el presente pliego y en el contrato.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos, el adjudicatario hubiere incurrido en
mora, por causas imputables al mismo, la sociedad podrá optar entre la resolución del
contrato con pérdida de garantía o la imposición de las penalidades reglamentarias, que
se harán efectivas mediante deducción en el  pago del precio del  servicio,  de manera
proporcional a la gravedad del incumplimiento.

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
sociedad por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.
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La constitución en mora del adjudicatario no requerirá intimación previa por parte de la
sociedad.

Si  se  produjera  retraso  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  por  causa  no  imputable  al
adjudicatario, y siempre que el servicio contratado lo permita, la sociedad podrá, a petición
de este o de oficio, conceder la prórroga adecuada.
Todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 212 al 214 del TRLCSP.

23. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Tendrán carácter contractual:
 El  presente  Pliego  de  Condiciones  Económicas  y  Prescripciones  Técnicas
Particulares.
 La oferta de la entidad que resulte adjudicataria.
 El contrato que se formalice tras la adjudicación.
 Las  instrucciones  internas  para  la  contratación,  publicadas  en  el  perfil  del
contratante Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

24. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

24.1. Terminación y resolución del contrato

24.1.1.- El contrato terminará de ordinario por la finalización del plazo contractual, cláusula
4. 1 del Pliego, operando desde ese momento las consecuencias descritas en el apartado
4. 2 de la misma.

Adicionalmente, serán causas de resolución del contrato las siguientes, a saber:

1.- Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes contratantes.

2.-  Deficiencias  en la  realización o en la  prestación de los servicios  o en su calidad,
imputables a la adjudicataria.

3.-  Incumplimiento  e  interrupción  del  servicio  respecto  de  los  términos,  requisitos  y
condiciones estipuladas en el presente pliego y en el contrato a que de lugar.

4.- Infracción de las disposiciones legales y demás normativa vigente.

5.-  Realización  de  alguna  de  las  conductas  o  actividades  que  tiene  prohibidas  el
adjudicatario en virtud del presente pliego y del  contrato.

6.- Falta de prestación de las garantías contenidas en este Pliego.

7.- Haber sido instada, promovida contra ella o declarado  el adjudicatario en situación
legal de concurso de acreedores en los términos a que se refiere la Ley 38/2011, de 10 de
octubre.

La concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias facultará a la parte cumplidora
para resolver el  contrato de manera unilateral  y sin necesidad de intimación judicial  o
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extrajudicial, y comportará asimismo el nacimiento de la correspondiente indemnización
de daños y perjuicios a cargo del infractor; siendo de cuenta y cargo de éste, además, el
pago de las costas que la reclamación origine, si a ella diere lugar, incluido el pago de
honorarios de peritos, abogados y procuradores aunque su intervención fuese meramente
extrajudicial o no preceptiva.

Si  el  incumplimiento  fuese  atribuible  al  adjudicatario,  ello  facultará  a  Promoción  a
compensar  con   la  cantidad  aportada  por  el  primero  en  concepto  de  garantía,  o  a
ejecutarla en su caso, en el importe a que asciendan los daños sufridos, ello sin perjuicio
de su derecho a reclamar el exceso y, en su caso, los perjuicios causados; quedando
asimismo facultada la entidad, por este motivo, para suspender el cumplimiento de sus
obligaciones, sin que por ello pueda el adjudicatario dirigir reclamación alguna frente a
aquélla.

23.1.2.- En caso de que, por resolución judicial, el presente expediente de contratación
fuese declarado ineficaz o suspendido cautelarmente, ello no producirá el nacimiento de
derecho  indemnizatorio  alguno  en  favor  de  cualesquiera  de  los  licitadores  o  del
adjudicatario  distinto de la  devolución,  sin intereses,  de las garantías consignadas  en
virtud  de  este  Pliego.  La  suspensión  del  expediente  de  contratación,  por  causas  no
imputables a la entidad, por un periodo superior a dos meses será motivo suficiente para
declararlo desierto y convocar una nueva licitación.

24.2.-  Devolución de la garantía definitiva

Cumplidas  por  el  contratista  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  si  no  resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. (cláusula 16
).

25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación solo podrá modificar el contrato por razón de interés público,
siempre  que  sean  debidas  a  necesidades  o  causas  imprevistas,  justificándolo
debidamente en el expediente.

26.- PLAZO DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El plazo de garantía será de dos meses, a contar desde la fecha de la prestación del
servicio de manera adecuada con el contrato.
Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario estará obligado a sustituir,
corregir o reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricación, de
instalación  o  de  funcionamiento,  así  como  a  realizar  todas  aquellas  prestaciones
contratadas.
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27.- MODELO DE PROPOSICIÓN
Los licitadores estarán obligados a presentar su oferta económica con arreglo al siguiente
modelo de proposición:

“Don ...,  mayor  de edad,  de profesión ...,  vecino de ...,  calle  ...,  número ...,   Código Postal,
teléfono ..., fax ..., con Documento Nacional de Identidad número ..., en nombre ... (propio o de
persona  o  entidad  que  represente,  expresando  sus  circunstancias  e  identificación  del
representado),  enterado  de  los  Pliegos  de  Condiciones  que  rigen  la  convocatoria   PARA
ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL  DE  ESCENARIO PARA EL CARNAVAL
2018 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  tramitada por Promoción de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A., y estando conforme con  todo el contenido de los mismos, se
compromete  a  la  prestación  del  servicio  de  ........  ...,  por  el  importe  de  ...........  .    Euros,
más………………Euros  de IGIC ,en el plazo de ...

Lugar, fecha y firma del licitador”.

      Las Palmas de Gran canaria, a…….... de…….. ... de 20.....

 CONSEJERA DELEGADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Fdo. Inmaculada Medina Montenegro
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28,- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don ……..…...,  mayor de edad,  de profesión .........,  vecino de …....,  calle  ……..,  número ...,
Código  Postal…...,  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  ...,  teléfono  ...,  fax  ……...,  con  Documento
Nacional  de Identidad  número ……...,  en  nombre ……..  (propio  o  de  persona  o  entidad  que
represente, expresando sus circunstancias e identificación del representado) (*) 

DECLARA 

No estar incursos en las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 TRLCSP. Lo que
declara a efectos de presentación de proposiciones en EL CONCURSO PARA CONTRATAR LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  Y  SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  AUDIOVISUAL   DE
ESCENARIO PARA EL CARNAVAL 2018 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Lugar, fecha y firma del licitador”. 

Las Palmas de Gran canaria, a………..... de……..….. ... de 2017. 

CONSEJERA DELEGADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Inmaculada Medina Montenegro

(*)Declaración  responsable  de  que  el  empresario  si  es  persona  física  o  la  empresa,  sus
administradores  y  representantes  si  se  trata  de  persona  jurídica.  Así  como el  firmante  de  la
proposición no están incursos en las prohibiciones para contratar  señaladas en el  artículo 60
TRLCSP. 
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ANEXO I
Pliego de Condiciones Técnicas
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO  

SERVICIOS DE AUDIOVISUALES
CARNAVAL 2018
PROMOTOR: 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EMPLAZAMIENTO: 
C/ ESCRITOR BENITO PÉREZ GALDÓS Nº 4 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El objeto del presente Pliego es fijar las Condiciones a las que deberá sujetarse la prestación de montaje, servicios y
suministro definida en este proyecto.

INDICE: 

1. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
     1.1. Los Técnicos Directores.

2. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
     2.1. El Contrato.
     2.2. La Fianza.
     2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza.
     2.4. Derechos a resolución del Propietario.
     2.5. Derechos a resolución del Contratista.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
     3.1. Obligaciones generales del Contratista.
     3.2. Encargado.
     3.3. Personal.
     3.4. Guardián.
     3.5. Accidentes.
     3.6. Plan de realización de los trabajos de montaje
     3.7. Reclamaciones del Contratista.
     3.8. Ejecución de obras por la Propiedad.
     3.9. Seguro por daños.

4. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.
     4.1. Obligaciones generales.
     4.2. Antes del inicio de la obra.
     4.3. Durante la ejecución de los trabajos de montaje.
     4.4. Después de la terminación de la obra.

5. PRECIOS.
     5.1. Precios unitarios.
     5.2. Precios descompuestos.
     5.3. Alcance de los precios unitarios.
     5.4. Precios contradictorios.
     5.5. Revisión de precios.
     5.6. Valor real de la obra.

6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
.
     6.1. Carácter del estado de Mediciones del Proyecto.
     6.2. Replanteo.
     6.3. Pinturas.
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     6.4. Carpintería de madera.
     6.5. Instalaciones.
     6.6. Vidriera policarbonatos y metacrilatos.
     6.7. Unidades no expresadas en el presente Pliego.
     6.8. Obras incompletas.

 6.9.  Mediciones parciales y medición final.

7. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
     7.1. Plazo de ejecución de los trabajos de montaje
     7.2. Recepción provisional.
     7.3. Liquidación provisional.
     7.4. Plazo de garantía.
     7.5. Trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.
     7.6. Recepción definitiva.
     7.7. Liquidación definitiva.

 7.8. Recepciones en caso de rescisión del contrato.
 7.9. Liquidaciones en caso de rescisión del Contrato.

8  LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y SU EJECUCIÓN.
    8.1. Condiciones generales.
     8.2. Comienzo y plazo de ejecución de los servicios.
     8.3. Orden de los trabajos.
     8.4. Derribos.
     8.5. Accesos, limpieza, vallado y señalización del solar.
     8.6. Materiales y aparatos.
     8.7. Medios auxiliares.
     8.8. Oficina de Obra.
     8.9.  El Proyecto. El Técnico Autor.
     8.10.  Planos y documentos.
     8.11.  Interpretación de documentos.
     8.12.  Trabajos defectuosos.
     8.13.  Descuentos por Trabajo defectuoso.
     8.14.  Obras ocultas.
     8.15.  Recepción de materiales
     8.16.  Organización de los trabajos
     8.17.  Comienzo de las obras.
     8.18.  Interrupción de los servicios.
     8.19.  Reanudación de los trabajos.
     8.20.  Terminación de los trabajos y servicios.
     8.21.  Carácter del presente pliego.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
     9.1. Calidad y características de los materiales
     9.2. Ejecución de las instalaciones
     9.3. Pruebas reglamentarias
     9.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
     9.5. Libro de órdenes.
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1. LA DIRECCION FACULTATIVA.

1.1. LOS TÉCNICOS DIRECTORES. 
Es  misión  de  los Técnicos Directores  la  dirección  y  vigilancia de  los  trabajos,  bien por  sí  mismo o  por  medio  de
representantes. Los Técnicos Directores tendrán autoridad técnico-legal completa, pudiendo recusar al Contratista si
considera que al adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de los trabajos. Le corresponden
además las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones.

2. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE.

2.1. EL CONTRATO. 
Se formalizará  mediante documento  público o privado a petición  de cualquiera de  las partes y  con arreglo de  las
disposiciones vigentes. En el contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas partes. Antes de
formalizar el contrato, el Contratista firmará al pie del Pliego de Condiciones del presente Proyecto.

2.2. LA FIANZA. 
La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del cumplimiento del Contrato se convendrá en una retención
que se establece en el Contrato, salvo que en el citado documento se establezca otro procedimiento.

2.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.  
Si  el  Contratista  se negase a realizar  por  su cuenta  los trabajos precisos para  ultimar  la  obra  en las condiciones
contratadas, se podrá ordenar ejecutar a un tercero o directamente por administración, abonando los gastos con el
importe de la fianza, sin perjuicio de las sanciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el citado
importe no bastase para abonar la totalidad de los gastos realizados.

2.4. DERECHOS A RESOLUCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE. 
La empresa contratante podrá resolver el Contrato en los siguientes casos.

1. Muerte o quiebra del Contratista.  Si los herederos o síndicos se ofreciesen a continuar las obras en las
mismas condiciones estipuladas en el Contrato previa aprobación de los Técnicos Directores, el Propietario
puede admitir o rechazar  el ofrecimiento, sin que en el último caso tengan, aquellos, derecho a indemnización
alguna.
2. Incumplimiento del Contrato o de las condiciones estipuladas en este Pliego.
3. No dar comienzo a los trabajos durante el plazo señalado.
4. Abandono de las obras sin causa justificada.
5. Mala fe o morosidad en la ejecución.
6. Insubordinación o falta de observancia a las órdenes recibidas.
7. Terminación del plazo de ejecución de la obra, sin que ésta esté concluida.
8. Retraso notorio en la marcha de las obras sin causa justificada, sobre el plan de realización presentado por el
Contratista, de tal modo que, a juicio de los Técnicos Directores sea imposible la entrega de la obra en el plazo
estipulado en el Contrato.

Todos los casos de resolución del Contrato por incumplimiento del Contratista llevarán implícitos la pérdida de la fianza,
sin que se admita reclamación alguna ni otro derecho que el abono de la cantidad de obra ejecutada y de recibo de los
materiales acopiados a pie de obra, que a juicio de la Dirección reúnan las debidas condiciones y sean necesarias para
la misma.

2.5. DERECHO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATISTA. 
El Contratista podrá resolver el Contrato en los siguientes casos:
1. Cuando las variaciones introducidas en la obra aumenten o disminuyan el importe total de ésta, en más de un 20 % 
por alteración en el número de unidades.
En los casos de resolver, sin incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, éste tendrá derecho al cobro de los
gastos resarcidos efectuados hasta la fecha de la notificación y valorados contradictoriamente, más de un 5% del valor
de la obra que quede por ejecutar.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
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El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras de montaje, aún
cuando no se halle taxativamente expresado en los documentos del Proyecto, pero implícito en el mismo.
Cumplirá todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales, Legislación del Trabajo, Protección, Seguro de Accidentes,
Seguros Sociales, de Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposición que afecte a las obras en
general.
Se entiende que el Contratista ha examinado toda la documentación del presente Proyecto antes de la firma del 
Contrato, estando conforme con ella. El Contratista será responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los Documentos que componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá 
obligado a la demolición y reconstrucción de todo aquello que ha sido mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el 
que los Técnicos Directores haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que haya sido 
abonado en liquidaciones parciales. El Contratista sólo podrá aceptar las órdenes  por escrito de la Dirección 
Facultativa. Si aceptara indicaciones del Propietario u otra persona cualquiera, será el único responsable de las 
consecuencias que de ello se pudieran derivar.

3.2. ENCARGADO. 
Si el Contratista  no ocupa personalmente este puesto, nombrará un Encargado de Obras no con carácter provisional o
temporal, sino por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, el cual no podrá ser relevado de su cargo sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa, la cual lo hará constar en el  Libro de Ordenes. Ha de ser persona de
solvencia moral y competencia profesional reconocidas. Ha de permanecer en la obra durante todo el horario de trabajo.
Será persona que, por delegación del Contratista, se relacionará directamente con la Dirección, recogiendo de ésta
cuantas indicaciones sean necesarias para la buena marcha de los trabajos.

3.3. PERSONAL.  
El Contratista queda obligado a retirar de la obra a todo aquel personal que a juicio de la Dirección, no cumpla con sus
obligaciones en la forma debida. Todos los operarios estarán debidamente asegurados, siendo el Contratista el único
responsable de ello.
El Contratista cumplirá con sus obligaciones patronales, inherentes a la realización de los trabajos necesarios para llevar
a feliz término la obra y en especial las que se refieren a seguridad e higiene en el trabajo, así como las atenciones de 
carácter social en relación con todos los obreros que intervengan en la obra. Estas obligaciones no se limitarán a las hoy
en vigor sino que incluyen también todas las que pudieran dictarse con carácter de obligatoriedad durante la ejecución 
de los trabajos.

3.4. GUARDIÁN.  
Si la Dirección  lo estimase oportuno, se nombrará un guardián de las obras, cuyos jornales irán a cargo del Contratista.

3.5. ACCIDENTES.  
El  Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúen para
evitar accidentes en todos los lugares peligrosos de la obra. De los accidentes y perjuicios de todos los géneros que
pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la materia o por inexperiencia o descuido, será el Contratista el
único  responsable,  ya  que  se  considera  que  en  los  precios  contratados  están  incluidos  todos  los  gastos  para
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

3.6. PLAN DE REALIZACIÓN DE MONTAJE.  
El Contratista confeccionará un Plan de Realización de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecución señalado en el
Contrato y lo someterá a la aprobación de la Propiedad y de la Dirección antes de comenzar los trabajos, aunque ésta
se reserva el derecho de alterarlo en caso de que lo juzgue necesario para la buena marcha de las obras.
Si durante la ejecución de las mismas se produjeran alteraciones notorias con respecto al citado Plan, la Dirección podrá
exigir que el Contratista adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Plan establecido.

3.7. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista no podrá hacer reclamación alguna a la Promotora, en contra de las órdenes de los Técnicos Directores,
si estas son de carácter técnico facultativo. Si son de carácter económico, sólo podrá presentarlas de acuerdo con lo
estipulado en el presente Pliego de Condiciones, sin que por ello pueda interrumpirse o perturbarse el ritmo de los
trabajos.

3.8. EJECUCIÓN DEL MONTAJE POR LA PROMOTORA. 
Si las obras no se realizasen por Contrata, sino por gestión directa de la Propiedad, ésta, independientemente de su
función específica, asumirá todas las responsabilidades que este Pliego de Condiciones fija para el Contratista a quien
reemplaza.
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3.9. SEGURO POR DAÑOS. 
El Contratista se compromete a asegurar en una Compañía de Seguros de ámbito y garantía nacional, el resarcimiento
de los daños que se produzcan en la  obra,  por vicios de materiales y  construcción,  y en general,  todas aquellas
responsabilidades que puedan derivarse de la misma en aplicación de lo dispuesto 4en la Sección Segunda, Capítulo III
del Código Civil y artículos 1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los plazos de garantías y prescripción que
les corresponden.
Para el comienzo de la ejecución de la obra, el Constructor deberá exhibir a los Técnicos Directores, los documentos
justificativos de haber cumplido la anterior condición. Los Técnicos Directores no autorizarán el comienzo de las obras si
a su juicio no están suficientemente aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra y la obra en sí. Si en
cualquier momento de la  obra, ésta quedase sin seguro, será causa suficiente para la paralización de los trabajos hasta
tanto no se subsane, y si la causa fuese por culpa del Contratista, será motivo para la rescisión del presente Contrato,
sin que tenga derecho a indemnización alguna.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  PROMOTORA.

4.1. OBLIGACIONES GENERALES. 
Se hará cargo de todas las obligaciones inherentes a su condición de Propietario, corriendo de su cuenta, por tanto,
todas las tramitaciones y  gastos que por los diferentes conceptos se presenten,  tales como impuestos,  tasas,  por
acometidas de luz, aguas, alcantarillado, vallas, vados, etc..., y sus tramitaciones correspondientes, etc...

4.2. ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
La Entidad Promotora proporcionará a los Técnicos Directores una copia del Contrato firmado por el Contratista y una
copia  firmada del presupuesto de la obra, confeccionado por el Contratista y aceptado por él, así como del permiso de
construcción.

4.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 
La Entidad Promotora no podrá dar nunca órdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso lo hará a
través de la Dirección Facultativa.

4.4. DESPUÉS DE TERMINADO EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES. 
Una vez terminada y entregada la obra, el Propietario no podrá modificar   el color ni el  aspecto exterior de ésta sin la
autorización expresa de los Técnicos autores del Proyecto.

5.  PRECIOS.

5.1. PRECIOS UNITARIOS. 
El  Contratista  presentará  los  precios  unitarios  de  todas  y  cada  una  de  las  partidas  que  componen  el  Estado  de
Mediciones del Proyecto. Estos precios unitarios que componen el Presupuesto - Oferta tienen valor contractual.

5.2.  PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa la descomposición de todos y cada uno de los precios unitarios, no
pudiendo dar comienzo a las obras sin la aceptación de los mismos por parte de aquella.

5.3. ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS.  
El  Presupuesto  de  la  Empresa  adjudicataria  de  las  obras  o  servicios  se   entiende  que  comprende   la  obra
completamente terminada y llevará implícito el importe de los trabajos auxiliares ( limpieza de solar, vallado, w.c., oficina
de obra, andamiajes, transportes, elevación del material, escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz,
agua y otros análogos ) , el de la actividad del Contratista en su ejecución y el de las cargas laborales de todo orden, los
cuales no son objeto de partida específica. Quedarán incluidos todos los útiles y herramientas precisas para la correcta
ejecución de las obras, sin derecho a indemnización alguna por el desgaste o percances que pudieran sufrir, y todos
aquellos trabajos y materiales que aún no estando descritos en el presente Pliego de Condiciones, sean necesarias para
la total terminación de la obra.

5.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no figuran en los
cuadros de los precios, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección y el Contratista, extendiendo por duplicado el
acta correspondiente. El Contratista presentará los precios descompuestos.
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La fijación del precio contradictorio se hará antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse, pero si por
cualquier causa  hubiera sido  ejecutado, el Contratista queda obligado a aceptar el precio que señale el Arquitecto
Director.

5.5. REVISIÓN DE PRECIOS. 
El  Contratista  no  podrá  reclamar  variación  alguna  de  los  precios  incluidos  en  el  Presupuesto  aprobado,  salvo
variaciones oficiales. Tampoco tendrá derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u omisión en los
precios de los cuadros, o en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.
En caso de que se admitiera una revisión de precios por parte de la entidad promotora,  se aplicarán los Decretos
2/1.964 de 4 - II,  461/1.971 de 11 - III    y  3.650 / 1.970 de 19 - XII ,  y para el cálculo de la fórmula polinómica
correspondiente se tomarán como base los índices publicados en el  Boletín Oficial del  Estado por el  Ministerio de
Hacienda y la fecha de confección del Presupuesto - Oferta.

5.6. VALOR REAL DEL MONTAJE de las instalaciones
Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos para la ejecución y completa terminación de la
misma, y aquellos otros complementarios,  instalaciones de alumbramiento y elevación de aguas, alumbrado eléctrico,
maquinaria, montacargas, etc..., aún cuando estas obras no hayan sido ajustadas ni liquidadas por el Técnico Director
de Obras, siempre que éste haya llevado la dirección general de la construcción.
Igualmente se tendrán en cuenta los materiales proporcionados tanto por la Entidad Promotora como por el Contratista,
los cuales se elevarán como nuevos, y ,  en general,  todos los materiales que la misma Entidad Promotora pueda
comprar por su cuenta, así como los jornales de los obreros que haya podido contratar directamente. El valor total de la
obra se determinará en el caso de contrata, sin deducción alguna por los descuentos que puedan hacer los contratistas
al realizar el de todo o parte de las obras ejecutadas.

6. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.

6.1. CARACTER DEL ESTADO DE MEDICIONES DEL PROYECTO. 
El  Estado de Mediciones que acompaña al Proyecto tendrá carácter aclaratorio del mismo; por tanto el Contratista,
antes  de redactar su Presupuesto deberá  efectuar las comprobaciones que estime pertinentes.

6.2. REPLANTEO. 
Una vez el contratista esté en posesión del proyecto de ejecución ya aprobado y antes del comenzar las obras, el
Director de Obra deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando
al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las mismas.
Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan para los replanteos serán por cuenta del Contratista.
Los replanteos serán comprobados y aceptados por la Dirección Facultativa, haciéndolo constar por escrito en el Libro
de  Ordenes.

6.3. INSTALACIONES. 
Cada instalación se supondrá como unidad completamente terminada, incluyéndose en su precio las obras auxiliares de
carpintería, pintura y otras ayudas, así como los gastos que ocasionen las pruebas finales.

6.4. UNIDADES NO EXPRESADAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
Se medirán aplicando la unidad de medida que le sea más apropiada, en la forma  y condiciones que estime justa la
Dirección  y multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

6.5. OBRAS INCOMPLETAS. 
Cuando por rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto
aceptado, fraccionándolo en la forma establecida en los precios descompuestos. Si no se llegase a un acuerdo, la
Dirección descompondrá el trabajo hecho y compondrá  el  precio.

6.6. MEDICIONES PARCIALES Y MEDICIÓN FINAL. 
Tanto las mediciones parciales para la confección de las certificaciones, como la medición final,  la llevarán a cabo
simultáneamente  la  Dirección  y  la  Contrata,  levantándose  acta  de  la  misma  por  triplicado,  debiendo  aparecer  la
conformidad de ambos en los documentos que la acompañan.
En el caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente y a reserva de ampliarlas,
las razones que a ello le obliguen.
Lo mismo en las mediciones parciales, como en la final, se entiende que éstas comprenderán las unidades de obra
realmente ejecutadas.
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Las diferencias por exceso que resultasen en las mediciones de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en
los planos, no se abonarán al Contratista, salvo en el caso de que el citado aumento sea ordenado por escrito por los
Técnicos  Directores.
En ningún caso se admitirá que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los planos y mediciones, sea por
defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en ellos se marquen.

7. RECEPCION Y LIQUIDACIÓN.

7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES
Se entiende que el plazo de ejecución de la obra comprende:
1.  La total terminación de las mismas.
2.  La Recepción de las mismas por la Dirección.
 La limpieza total de la obra, es decir,  la desaparición total de tierras, materiales, escombros,, maquinaria,  y en

general toda clase de materiales auxiliares de la construcción, así como los letreros, vallas, carteles de propaganda
de la Empresa Adjudicataria, etc. 

El incremento en el coste de las obras, por aumento en la calidad de los materiales no es causa justificada de retraso en
las mismas.
El  incremento  del  Presupuesto  por  aumento del  volumen de  edificación  puede justificar  un aumento  del  plazo  de
ejecución, en este caso será fijado por los Técnicos Directores.

7.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
Antes  de  terminarse  las  obras  (o  parte  de  ellas,  en  el  caso  de  que  se  estableciesen  Recepciones  Parciales)  el
Propietario señalará la fecha en el acto de Recepción Provisional.
Para proceder  a ello, será necesaria la asistencia  del Propietario o de su representante autorizado (que puede recaer
en los Técnicos Directores), de los Técnicos Directores y del Contratista o su representante autorizado.
Al efecto se practicará un detenido reconocimiento de las obras y se levantará un acta por triplicado firmada por los tres
asistentes legales antes citados.

1. Si  las  obras  de  montaje  de  las  instalaciones  se  hallan  en  estado  de  ser  admitidas,  se  darán  por  recibidas
provisionalmente, haciéndolo constar en el acta  y comenzando a correr el Plazo de Garantía.
2. Si las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se hará constar igualmente en el acta  y se darán al Contratista
las instrucciones oportunas para remediar los efectos observados, fijándole un plazo, expirado el cual se efectuará un
nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder  a la Recepción Provisional de la obra. Si el Contratista
no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdida de la Fianza, a no ser que el Propietario acceda
a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

7.3. LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 
Simultáneamente a la Recepción Provisional de toda o parte de  la obra, se procederá a la valoración de la misma que
consistirá  en   la  valoración  y  medición  de  todas  las  unidades  que constituyen la  obra  a  los  precios  contratados,
revisados y contradictorios establecidos en las cubicaciones, planos y referencias necesarias para su fácil comprobación
siguiendo las instrucciones de los Arquitectos Directores.
De esta liquidación se deducirá el importe de las certificaciones cobradas a cuenta, efectuándose el pago del saldo que
resulta, en el plazo máximo de un mes.

7.4. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de un año contado a partir de la fecha de la Recepción Provisional, quedando a cargo del
Contratista, durante este plazo, la vigilancia y conservación de la obra y arreglo de defectos que provengan de vicios de
mala construcción o defectos de las instalaciones.

7.5. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA. 
Efectuada la Recepción Provisional, si durante el plazo de garantía fuese preciso ejecutar cualquier tipo de trabajo se
procederá de la siguiente manera para su abono:
1. Si los trabajos a realizar estuviesen especificados en el Proyecto y sin causa justificada no se hubiesen realizado a su
debido tiempo, serán valorados según los precios que figuren en el Presupuesto.
2. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio por el Propietario,
se valorarán y abonarán éstos a los precios del día previamente acordados.
 Si los trabajos a ejecutar son para la reparación de desperfectos ocasionados por la deficiencia de la construcción o

mala   calidad de los materiales, no se abonará nada al Contratista por ello.
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7.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
La Recepción Definitiva se efectuará después de transcurrido el Plazo de Garantía, en igual forma y con las condiciones
y formalidades que con la Recepción Provisional.
1. Si las obras se encuentran en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y a partir
de la citada fecha, si bien cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a
la normal conservación de los edificios, quedarán subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios ocultos y deficiencias de causa dolosa.
2. Si las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservación, se procederá de idéntica forma que lo
preceptuado para la Recepción Provisional sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en
concepto de ampliación del Plazo de Garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación
hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

7.7. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. 
Una vez verificada la Recepción Definitiva, se efectuará la Liquidación Definitiva en iguales condiciones que la anterior.
La Fianza, más o menos el saldo de la Liquidación Definitiva, según sea a favor o en contra, se devolverá dentro del
mes siguiente a la fecha de aprobación de la liquidación. Si la Fianza no bastara para cubrir el déficit de la liquidación,
se procederá al reintegro de las diferencias con arreglo a lo dispuesto en la Legislación vigente.

7.8. RECEPCIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
En los contratos rescindidos tendrá  lugar primero la Recepción Provisional y una vez transcurrido el Plazo de Garantía,
la Recepción Definitiva, para los trabajos terminados por completo.
Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que se
encuentren, se efectuará, sin pérdida de tiempo, una sola y definitiva recepción.

7.9. LIQUIDACIONES EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
En los casos de rescisión del Contrato se hará una liquidación única que será la definitiva, abonándose al  Contratista
las obras ejecutadas con arreglo a las siguientes condiciones:
1. Los materiales a pie de obra,  si son de recibo y en cantidad proporcionada a la  obra pendiente de ejecución,
asignándoles   los precios marcados en los cuadros de precios, o en su defecto los que señalen los Técnicos Directores.
2. Las cimbras,  apeos y demás medios auxiliares quedarán en propiedad de obra,  si así lo disponen los Técnicos
Directores, siendo de Abono al Contratista la parte de su valor correspondiente en proporción a la cantidad de obra que
falte por E ejecutar y no haya sido abonada a la liquidación. Si los Técnicos Directores deciden no conservarlos, se
retirarán de la obra.

8. LAS OBRAS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y SU EJECUCION.

8.1. CONDICIONES GENERALES. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al  Proyecto que ha servido de base a la contratación, a las
modificaciones  del  mismo  que  previamente  hayan  sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  bajo  su
responsabilidad y por escrito dé los Técnicos Directores al Contratista.

8.2. COMIENZO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE Y LOS SERVICIOS. 
El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los límites establecidos en el pliego, debiendo terminarlas en el plazo
que en aquél se determina.
Los plazos de ejecución totales y parciales indicados en el Contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de
replanteo. El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el Contrato para la ejecución de las
obras y que serán improrrogables.
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios
determinados por el Director de Obra debido a exigencias de la realización de las obras siempre que tales cambios
influyan realmente en los plazos señalados en el Contrato.
Si el Contratista estima que le es imposible cumplir con los plazos estipulados por causa de fuerza mayor, deberá dar
cuenta inmediata y por escrito a la Dirección, correspondiendo a ésta decidir la concesión de la prórroga.
Si  se  interrumpen  los  trabajos  debido  a  fenómenos  naturales  de  intensidad  extraordinaria,  ninguna  de  las  partes
reclamará  por  los  perjuicios,  salvo  que  hubieran  podido  ser  previstos.  Obligatoriamente,  y  antes  de  transcurrir
veinticuatro horas del inicio de la obra, el Contratista dará cuenta  de ello los Técnicos Directores por escrito.

8.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE. 
En general la orden de determinación de los trabajos será facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos
en que por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, la Dirección estime conveniente su variación. Estas
órdenes  se  darán  por  escrito  a  la  Contrata,  siendo  ésta  responsable  de  cualquier  daño  o  perjuicio  que  pudiera
sobrevenir por incumplimiento.
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8.4.  DERRIBOS. 
Se  llevarán  a  cabo  teniendo  muy  en  cuenta  el   "Reglamento  de  Seguridad  del  Trabajo  en  la  Industria  de  la
Construcción", y las instrucciones y órdenes de la Dirección.

8.5. ACCESOS, LIMPIEZA, VALLADO Y SEÑALIZACION DEL SOLAR.  
Correrán a cargo del Contratista, cuidando de la conservación de las líneas del lindero.

8.6. MATERIALES Y APARATOS. 
Los materiales y aparatos empleados en la obra,  han de reunir las características especificadas en los Pliegos de
Condiciones de la Edificación y en las Normas Oficiales vigentes. Han de ser previamente aceptados por la Dirección.
Para ello, si es preciso, se efectuarán las comprobaciones, ensayos o probetas pertinentes, cuyos gastos correrán a
cargo de la Contrata, pudiendo ser rechazados los que, a juicio de la Dirección, no cumplan las citadas condiciones, aún
estando colocados en obra.

8.7. MEDIOS AUXILIARES.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, máquinas y demás medios auxiliares necesarios para la debida
ejecución de los trabajos, el cual tomará las precauciones pertinentes y obligatorias para evitar desgracias personales y
perjuicios.
El Contratista ha de cumplir al respecto todo lo especificado  "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la
Construcción.

8.8. OFICINA DE OBRA. 
Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista habilitará a su costa una caseta para oficina dentro del recinto de la
obra, en la que existirá material adecuado para la celebración de las necesarias consultas con la Dirección (mesa o
tablero para extender los planos, dibujar, croquizar, escribir notas, etc...)

8.9. EL PROYECTO, EL AUTOR. 
El  Proyecto es propiedad exclusiva de los Técnicos Autores del mismo, no pudiendo ser modificado sin su autorización
expresa.

8.10. PLANOS Y DOCUMENTOS. 
Los Técnicos  Directores entregarán  al  Contratista  una copia de  todos los planos y  documentos  que componen el
Proyecto y de todos aquellos que se vayan confeccionando a lo largo de la ejecución de las obras. El Contratista podrá
sacar copias, a su costa, de cuantos planos se necesiten para la ejecución de las obras.
Todos aquellos planos que hayan de suministrarse a los diferentes industriales que intervienen en la obra, serán por
cuenta del Contratista, o bien por cuenta de aquellos.
Los planos de los diferentes industriales o técnicos que intervengan en la obra no podrán ser utilizados si no llevan el
visto bueno de los Técnicos Directores.

8.11.  INTERPRETACION DE DOCUMENTOS.

La interpretación técnica del Proyecto corresponde a la Dirección Facultativa. Toda obra que a juicio de la Dirección, no 
estuviese de acuerdo con los plazos o con las instrucciones dadas, será demolida por cuenta del Contratista y ejecutada
nuevamente en las debidas condiciones, si los Técnicos Directores lo considera necesario.
Tanto la Propiedad como el  Contratista,  podrán exigir  de los Técnicos Directores de la obra,  cuantas aclaraciones
considere necesarias sobre los documentos que componen el Proyecto. El no solicitar estas aclaraciones hasta lograr
su perfecta comprensión, no eximirá a quien las precise de las obligaciones que le corresponden para realizar los
trabajos a su cargo, a plena satisfacción de la Dirección.
El Contratista queda obligado a pedir a la Dirección cuantos datos precise con la suficiente antelación para no originar
retrasos en la marcha de las obras.

8.12.  SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS.
La ejecución de las obras será esmerada, estando obligado el Contratista a rehacer aquellas partes que a juicio de la
Dirección no reúnan las debidas condiciones. Se fijará un plazo para ello y si transcurrido el mismo no se hubiese
ejecutado la Dirección apremiará en un segundo plazo. Si tampoco se realizase al final de este último, será motivo de
rescisión  del Contrato, con responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los defectos se repararán aún cuando
hubieran sido incluidas las unidades de obra en certificaciones abonadas
Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva de  la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los
trabajos que se han contratado y los defectos que en éstos existan, sin que pueda servir de excusa ni  le otorgue
derecho alguno la circunstancia de que la Dirección no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el
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hecho que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra,  las cuales siempre se supone que se
extienden y abonan a cuenta.

8.13.  DESCUENTOS POR SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS 
Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no reúna las condiciones necesarias, los Técnicos
Directores podrán aceptarlo si lo estima oportuno, fijando el precio que crea justo con arreglo a  las diferencias que
hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar la citada valoración y en caso de no conformarse con la misma,
deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada con arreglo a las condiciones que fije los Técnicos
Directores y sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de ejecución.

8.14. OBRAS OCULTAS. 
El Contratista o su representante dará cuenta a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda proceder
al  reconocimiento  de  las  obras  que  hayan  de  quedar  ocultas,  o  que  a  juicio  del  Contratista  requieran  el  citado
reconocimiento.  Los  gastos  que  se  originen  para  descubrir  un  elemento  o  comprobar  sus  dimensiones  y  buena
ejecución, serán por cuenta del Contratista.
El reconocimiento de este tipo de obras por la Dirección y su aprobación, se hará constar en el Libro de Ordenes,
condición indispensable para proceder a su ejecución.

8.15. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado
y confirmará que permite una instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado correrá por
cuenta del Contratista.

8.16. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El contratista actuará de patrono legal aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al
pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas y, en general, a todo cuanto se se legisle, decrete u
ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 
Dentro de lo estipulado en el  Pliego de Condiciones,  la  organización de la  obra,  así  como la determinación  de la
procedencia de los materiales que se empleen, estarán a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad
de la seguridad contra accidentes.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de la Obra,
así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos externos.

8.17. COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
El  comienzo de las obras será comunicado a la Dirección Facultativa en forma fehaciente,  firmado por  escrito del
“enterado” en la fecha en que se recibiere dicha comunicación. Se entiende en este Pliego que la Dirección Facultativa
no  se  hará  responsable  de  aquellas  unidades  de  obre  que  se  hubiesen  ejecutado  en  fecha  anterior  a  dicha
comunicación.
Recibida la comunicación por parte de la Dirección Facultativa, éstos iniciarán sus visitas periódicas a las obras.

Durante el transcurso de las obras, el Técnico Director dará las instrucciones necesarias y suficientes para la buena
ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle
cuantas veces sea preciso todo detalle que no les resulte totalmente claro y comprensible.

8.18. INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicará al Técnico Director en la forma que se le
comunicó el comienzo de las mismas.
Es obligación del contratista el retirar todos aquellos andamiajes o elementos del montaje que supongan un peligro o
estorbo a terceras personas.
Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente elementos de atado o apoyo
(cuerdas, nudos grapas bridas, soportes, etc.) que con el tiempo pudieran deteriorarse.
Si la Dirección Facultativa, en dos visitas sucesivas a la obra, en días y horas de labor encontrase éstas paradas y sin
personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido, así lo comunicará a
la sociedad promotora, entendiéndose que desde ese momento declina la responsabilidad por deterioro natural de la
obra, así como los daños que a terceras personas pudieran derivar el abandono de materiales y andamiaje.

8.19. REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa
en forma fehaciente,  pues se comprende que no se hará responsable de las obras o parte de las mismas que se
ejecutasen sin su consentimiento.

Página 36 de 38



8.20. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Cuando las obras estén totalmente terminadas, el director de obra certificará tal extremo a reserva de aquello que las
inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no está en disposición de uso
hasta  que  las  inspecciones  de  reglamento  emitan  su  dictamen  favorable,  siendo  obligación  del  contratista  dar
cumplimiento a lo que los inspectores ordenen. 

8.21. CARÁCTER DEL PRESENTE PLIEGO
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicados al contratista el
cual,  antes de dar  comienzo a sus  trabajos,  debe reclamar del  promotor,  por  lo  menos un ejemplar  completo,  no
pudiendo, luego, alegar ignorancia por ser parte importante del proyecto.
La  concurrencia  a  cualquier  Subasta,  Concurso  o  Concurso-Subasta  cuyo  Proyecto  incluya  el  presente  Pliego  de
Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

9.1. CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Cada montaje o instalación, de forma específica en su tratamiento, tendrá una definición de los materiales, calidades y
características a fin de que cumplan perfectamente la función para la que han sido diseñados. Para su fácil identificación
nos podemos remitir a los correspondientes anexos y documentos.
Todos los materiales y equipos instalados en el proyecto de referencia cumplirán las normas UNE o Internacionales de
obligado cumplimiento y estarán debidamente homologados por la Comunidad económica Europea, contando con el
correspondiente marcado CE.

9.2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
De  igual  forma  que  en  el  caso  del  apartado  anterior,  cada  anexo  especifica  en  su  correspondiente  apartado  de
características  de  las  instalaciones,  los  detalles  de  ejecución  que  han  de  de  tenerse  en  cuenta  para  su  correcto
funcionamiento.
De esta forma, todos los trabajos realizados según el presente proyecto, se realizarán con el esmero necesario que
caracteriza  las  buenas  prácticas  del  montaje  y  desmontaje  de  infraestructuras  para  eventos  públicos,  cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa y las instrucciones de montaje de los diferentes
elementos estructurales.
Los instaladores, montadores y su personal asignado a esta obra, deberán cumplir los requisitos legales en vigor, tales
como estar dotados de alta en la Seguridad Social y restantes organismos que lo requieran.
Los procedimientos utilizados por los mismos han de cumplir de forma irreprochable la normativa de seguridad e higiene
y Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  a  fin  de no exponerse a condiciones de trabajo que puedan provocar
accidentes laborales o situaciones de peligro para ellos o terceros.
Las empresas o instaladores que ejecuten los montajes o instalaciones deberán estar cubiertos con un seguro de daños
a terceros.

9.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Se ejecutará cualquier prueba de elementos o instalaciones que la Dirección de Obra estimara necesaria para garantizar
su calidad y la seguridad de funcionamiento de lAs mismas, quedando a juicio de la Dirección Facultativa su aprobación.

9.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.
A fin de conseguir el correcto uso de los elementos, maquinaria e instalaciones, aquellas que lo precisaran, deberán
tener a la vista de forma bien legible las instrucciones de funcionamiento o procedimiento a desarrollar, paso a paso, si
fuera necesario. 
Aquellas  maquinarias,  elementos  o instalaciones que comportes  un riesgo de accidente  a los operarios  o terceras
personas ajenas a la empresa tales como clientes, etc., deberán estar protegidas y señalizadas convenientemente a fin
de evitarlos.

9.5. LIBRO DE ÓRDENES
En este caso no es preceptivo pero se recomienda llevar un control periódico de la ejecución de obras en sus diversas
etapas, resumiendo las más importantes:

 Replanteos, mediciones y presupuestos.
 Trazados y resolución de inconvenientes.
 Ejecución de los montajes.
 Revisión.

Las Palmas de Gran Canaria a noviembre 2017
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ANEXO II

Documentación gráfica

DOCUMENTOS GRÁFICOS (solicitar a través de la siguiente dirección de correo 
direcciontecnica@promocionlaspalmas.com, o en las oficinas de Promoción de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
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