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ANUNCIO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO: CONTRATO, NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2013

SECCION: CARNAVAL

PUBLICACION DEL PLIEGO: En el Perfil del Contratante el 26 de diciembre de 2012

FIN DEL PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: El 10 de enero de 2013 a las
14.00 horas.

IMPORTE PRECIO DE LICITACION:
83.700 € (ochenta y tres mil setecientos euros)

APERTURA DE PLICAS: 14 de enero las 12.00 horas.

(*) La referencia que se hace a lo largo del Pliego a TRLCSP, lo es al Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

(*) Si en algan lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse
siempre “o similar”.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TECNICAS
QUE COMO LEY FUNDAMENTAL REGIRA EL PROCESO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO, NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA,
CONVOCADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2013 DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato sera la prestacion del SERVICIO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS

C/ Leb6n y Castillo n® 322, 42 planta
35007 — Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 30

www . laspalmasgc.es



destinados al desarrollo de actos en el escenario del Carnaval 2013 de Las Palmas de Gran
Canaria a favor d¢ PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, S.A. conforme a, las obligaciones definidas en el presente pliego, asi como la
disposicién de los recursos técnicos y humanos descritos en el punto 1.1, y a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo 1) y la Documentacion Gréfica
obrante en el Anexo 1.

El objeto del contrato incluye, la obligacion por parte del licitador que resultare
adjudicatario de presentacién, previa al comienzo de la prestacion del servicio, de la
documentacién exigida por la legislacion vigente:

- Estudio Técnico de Seguridad y Prevencion de Riesgos Laborales y Plan de
Seguridad de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento, que
debera presentarse para cada instalacion.

La prestacion de estos servicios se llevara a cabo con material (riders) de primera calidad y
en perfecto estado.

Los recursos humanos estaran cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad
conforme se recoge en la clausula 1.1. 3. apartado 7 C-2 del pliego.

Tendran carécter contractual los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, y el de
Prescripciones Técnicas particulares, el Presupuesto y demas documentacion integrante del
expediente, que regiran por tanto el contrato.

Los documentos citados podran ser examinados en las oficinas de la Sociedad, Casa del
Marino, calle Ledn y Castillo, nimero 322 - 42 planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria,
hasta la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

1.1.- PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS E INSTALACION Y
DOCUMENTACION A PRESENTAR QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL
CONTRATO

1.1.1- Obligaciones del adjudicatario

A.1- El adjudicatario se obliga a la ejecucién del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones recogidas en el presente Pliego de Condiciones administrativas, Prescripciones
Técnicas Particulares y econdmicas, asi como de cuantas normas sectoriales incidan sobre
las actividades objeto del contrato, comprometiéndose a aportar todos los elementos
necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas gestiones sean
necesarias para ello.
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1.1.2.- Director de los trabajos objeto del contrato.

El 6rgano de contratacion podra designar, de entre el personal al servicio de la entidad, un
director de los trabajos o responsable del contrato, quien supervisara la ejecucion del
mismo comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el Pliego, y cursara al
contratista las drdenes e instrucciones del 6rgano de contratacion, que deberan ser
observadas por aquél y su personal.

1.1.3.- Son obligaciones del adjudicatario las siguientes, a saber:

1.  Explotar directamente los servicios, no pudiendo subcontratar, subrogar, subarrendar,
ceder o traspasar, directa o indirectamente, su explotacion.

2. Cumplir con todas las normas sectoriales que le afecten, asi como ser titular de las
correspondientes licencias y/o autorizaciones para ejercer las actividades objeto del
contrato durante el plazo de su ejecucion; adicionalmente, se obliga a observar cualesquiera
requisitos legales que sean de aplicacion durante la vida del contrato.

3. Estard en comunicacion constante con la entidad a través del Director de los trabajos
por ésta designado que serd el interlocutor valido con la empresa adjudicataria, a fin de que
los servicios que se prestan se adapten a las necesidades periddicas de la primera, exista una
plena coordinacion y, por consiguiente, se produzcan y/o propicien actuaciones
homogéneas y coherentes con los objetivos de la entidad. Ademas, el adjudicatario, en el
desarrollo de su prestacion, debera observar las siguientes condiciones generales, a saber:

a. Desarrollar los servicios de forma que no se produzcan perturbaciones,
alteraciones, molestias o inconvenientes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

b. Cumplir escrupulosamente las instrucciones que pudiera dirigirle la entidad con
relacion a la prestacion de los servicios objeto de esta licitacion, ello en aras de lograr una
adecuada coordinacion de las diversas actividades que pudieran tener lugar en la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria.

C. En general, el servicio deberd prestarse con la adecuada atencion, diligencia,
categoria y eficiencia.

4.  Deberéd indemnizar a la entidad, ain después de finalizado el presente contrato, con la
cantidad que ésta se haya visto obligada a pagar en virtud de resolucion judicial o
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administrativa firme, que sea consecuencia de la actuacion del adjudicatario, incrementada
en los gastos de cualquier indole que se incurran por tal motivo, singularmente los de
abogado y de procurador aun cuando su intervencion no hubiese sido preceptiva.

5. Deberéd cumplir y hacer cumplir a su personal las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi como cualquier otra
que afecte a su actividad. El adjudicatario, en lo tocante al desarrollo del servicio,
manifiesta cumplir integramente la normativa prevista en la Ley 31/1.995 de 8 de
noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y, en especial, al cumplimiento del articulo
24.3 de dicha Ley, asi como del Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, que lo desarrolla,
asumiendo el deber de cooperacion y coordinacion, facilitando la informacién y
cumpliendo las instrucciones que la entidad curse en este sentido.

6.  Sera de cuenta exclusiva del adjudicatario todo el personal que emplee, en su caso, en
la realizacion de los servicios objeto del presente contrato, que debera estar dado de alta en
la Seguridad Social, por lo que una vez finalice el mismo por expiracion de su término
convencional o por cualquier otra causa, debera entregar a la entidad las dependencias que,
en su caso, se le hubieren cedido sin personal alguno.

7. Especificaciones técnicas.- En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario
debera cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

A.-PRESTACION DE SUMINISTRO Y SERVICIO

El montaje técnico objeto de contrato debera venir precedido de un informe relativo a la
seguridad e idoneidad del montaje. Dicha documentacion debera presentarse previamente al
inicio de los trabajos una vez adjudicadas las tareas de suministro y servicio:

1.- Plan de Seguridad, firmado por técnico competente.

Cualquier incumplimiento de las normativas antes mencionadas serd responsabilidad
absoluta del jefe de equipo o en su caso del propietario o gerente de la empresa.

o Contara con personal cualificado para trabajos en altura

o Todo el personal dispondra de su correspondiente contrato laboral y seguridad social.

o Todo el personal estard dotado del material homologado necesario de seguridad
correspondiente. (Cinturones de seguridad, calzado, cascos, etc.).

o La empresa, exigird a sus operarios el estricto cumplimiento de las normas de
seguridad vigentes. Su incumplimiento sera advertido por la direccion de las obras o por el
coordinador de seguridad y salud y sancionado en el caso de negligencia reiterada.
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o Una vez montada las distintas estructuras, dispondra de un equipo de operarios de
apoyo para la implantacion y fijacion de los equipos de AUDIOVISUALES, que se
precisen por la direccion técnica.

o La empresa procederd al desmontaje de todos los elementos en los plazos que se
establezcan por parte de la direccion técnica.

o Cualquier incumplimiento en los plazos de entrega por causas no justificadas, seran
sancionadas con penalizaciones econdmicas que se establecen en el presente pliego.

o Solo se permitira la entrada de vehiculos para acopio de material y el estacionamiento
de un vehiculo de mantenimiento de la empresa, luciendo una placa debidamente
cumplimentada por la organizacion y con total disponibilidad para abandonar el recinto en
caso necesario. Asi mismo queda terminalmente prohibido el estacionamiento de vehiculos
particulares durante el montaje, eventos y desmontajes.

o La empresa velara en todo momento por el perfecto estado de limpieza y orden en
todo el recinto.

o Todo el personal debera estar en todo momento identificado llevando la credencial
personal en un lugar visible.

B.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE
SEGURO

El adjudicatario debera suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los
siguientes riesgos:

Los dafios que pudieran sufrir cualesquiera personas, en si mismas o en sus bienes, y que
deriven del funcionamiento del servicio.

Los dafios que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros los profesionales y,
en general, cualquier persona dependiente de la empresa adjudicataria.

« Seguro obligatorio y voluntario de circulacion. (RC DE CIRCULACION):

Todos los vehiculos a motor que intervengan en las actividades del contenido del contrato
adjudicado, tendran suscrita y en vigor una Pdliza de Seguro que cubra la Responsabilidad
Civil de suscripcion obligatoria, segun lo previsto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la circulacion de vehiculos a motor, la Responsabilidad Civil Voluntaria
ilimitada y el Seguro de Accidentes del Conductor, segln la normativa vigente.

* Seguro de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil por los dafios y

perjuicios materiales, personales y consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de la
actividad descrita en el objeto de este Pliego.
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Seguro de R.C. que cubra la operacion de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancia transportada por un importe minimo de 601.012 euros por siniestro, siendo el
importe minimo por victima de 150.253,03 euros, y con una franquicia maxima por
siniestro de 601 euros.

Coberturas a contratar:

RC de explotacién o general

RC patronal

RC postrabajos/servicios

Sublimite victima general y patronal: 150.253,03€

RC de la carga (incluyendo operaciones de carga y descarga)
Defensa y Fianzas civiles y penales

Clausula de liberacion de gastos.

C.-EQUIPAMIENTO GENERAL PARA ESCENARIO DEL CARNAVAL 2013

C.1 RECURSOS TECNICOS

1 PANTALLA DE LED 6 METROS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTO.
CARACTERISTICAS DE LAS SUPERFICIES DE LED:

e PASO REAL DEL LED 10 milimetros. NO SE ACEPTARAN RESOLUCIONES
INFERIORES ( POR ENCIMA DE 11 MILIMETROS).

e LACALIDAD DEL LED QUE MONTE EL EQUIPO HA DE SER DE 12 CLASE TIPO
NICHIA O CREE. SIEMPRE EL LED SERA EN ALTO CONTRASTE, NO SE ACEPTARA
OTRO TIPO

e LOS MODULOS DEBEN TENER UNA ESTAQUEIDAD AL AGUA DE IP65 EN SU
TOTALIDAD.

e LA COMUNICACION DE LA SENAL ENTRE LOS TILES O LOSETAS DE LA LED
DEBERA SER REDUNDANTE Y BI-DIRECCIONAL EN FIBRA OPTICA DE TAL
MANERA QUE SI SURGIERA UNA AVERIA EN UN TILE O LOSETA EL RESTO
SIGUIERAN FUNCIONANDO SIN NINGUN PROBLEMA.

e LA LOSETA O TILE DEBE DE PERMITIR EL CAMBIO EN CALIENTE SIN
REINICIAR PANTALLA NI SISTEMA DE CONTROL.

e ES IMPRESCINDIBLE DISPONER DE UN 10% DE LA SUPERFICIE DE LED (3 m2.)
DE BACKUP EN EL ESPACIO DE MONTAJE PARA LA RESOLUCION DE CUALQUIER
CONTINGENCIA POSIBLE DURANTE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL.

1 ELECTRONICA DE GESTION.

1ELECTRONICA DE GESTION DE BACKUP.
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1 MEZCLADOR DE VIDEO 8 ENTRADAS SDI /2 SALIDAS SDI TIPO BROADCAST.

1 MEZCLADOR DE VIDEO/ DATOS 16 ENTRADAS UNIVERSALES Y 4 SALIDAS
UNIVERSALES TOTALMENTE INDEPENDIENTES.

1 SISTEMA DE GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGENES CON 32 CAPAS
Y 16 MIXER O SALIDAS

9 MONITOR VGA TFT 17”.

6 MONITOR 9” FORMATO 16/9. MONITOR 14”.
2 LAP TOP DV-CAM.

4 ORDENADORES PORTATILES.

1 REPRODUCTOR SDI PAL DIGITAL BETACAM REPRODUCTOR MPEG IMX,
BETACAM S BETACAM SP Y BETACAM.

1 DVD GRABADOR.

5 INTERFACES XGA PARA RED, CADA UNO DE ELLOS DEBERA PERMITIR
LANZAR LA IMAGEN A 100 MT DE DISTANCIA. DEBERAN INCLUIR 5 BOBINAS DE
100 METROS UTP CATS

1 MULTIPLEXADOR XGA RGBHV 1 IN/6 OUTS.

1 UNIDAD MADRE INTERCOM.

8 PETACA DE INTERCOM.

1 DISTRUIDOR RGB 1 IN/5 OUTS.

2 ESCALADORES SDI - TIPO BROADCAST

1 UPS ONLINE 3000 WATS.

2 INTERFACES DE FIBRA OPTICA TIPO BROADCAST.
3 CADENA DE CAMARA TRIAX COMPLETA SDI

1 OBJETIVO PARA CADENA DE CAMARA 35X
1 OBJETIVO PARA CADENA DE CAMARA ANGULAR

2 MINI CAMARA PARA PLANOS RECURSO
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1 PANTALLA DE PLASMAS DE 50" CON SOPORTE DE PIE Y SOPORTE DE SUELO.

1 SITEMA DE CONTROL DE TIEMPOS PARA CONCURSOS DE MURGAS.

C.2- RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos estaran cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad y se
acreditara su experiencia técnica.

e TECNICO DE PROYECTO
1 Ingeniero (Realizacion de proyecto de telecomunicaciones y plan de seguridad)

e TECNICO DE EVENTO
2 Técnico de proyeccion / video (Especialista en proyeccion. Conocimientos altos en
proyectores, pantallas de leds, electronica)

1 Técnico mezclador video (Especialista en realizacién de programas)

e TECNICO CIRCUITO CERRADO

1 Técnico mezclador video (Especialista en realizacién de programas)

3 Técnico operador de camara (Especialista en el manejo de cAmaras de cualquier formato)

1 Técnico de proyeccion / video (Especialista en proyeccion. Conocimientos altos en
proyectores, pantallas de leds, electronica)

e PERSONAL TECNICO DE MONTAIJE
8 Técnico de montaje de audiovisuales

e PERSONAL TECNICO DE DESMONTAIJE
2 Personal formado para trabajos en altura
6 Técnico de desmontaje de audiovisuales

e PERSONAL SEGURIDAD
1 Recursos preventivos

Queda prohibido al adjudicatario acometer cualquier servicio distinto de los descritos
en el presente Pliego.

1.1.4.- Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario

1.1.4.1.- Sera de cuenta y a cargo del adjudicatario el abono de todo género de
contribuciones, impuestos, tasas, tributos, arbitrios y derechos de toda indole que graven la
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prestacion del servicio, bien sean del Estado, Provincia, Comunidad Autonoma o
Municipio.

1.1.4.2.- Correran de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la explotacion de los
diversos servicios, pues se entienden incluidos en el precio.

En este sentido, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los
criterios de adjudicacion se entenderan comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, que graven la ejecucion del contrato, que correrdn en efecto por cuenta del
contratista. En especial, se considera incluido el Impuesto General Indirecto Canario.

Igualmente, se consideran incluidos todos los gastos, incluidos los eventuales
desplazamientos, que resulten necesarios para la ejecucion del contrato.

1.1.4.3.- Serdn asimismo de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la
formalizacidn del contrato si éste decidiese su elevacion a publico.

1.1.4.4.- Correran de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la maquinaria
empleada, servicios de gras y de transportes de materiales, incluso camiones de gran
tamafio, carga y descarga.

Si en algun lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o
similar”.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto total de licitacion del servicio asciende a 83.700 € (ochenta y tres mil
setecientos euros) mas la cantidad de 6.300 € (seis mil trescientos euros)
correspondiente al 7% IGIC.

En el presupuesto de licitacién se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al
adjudicatario le pueda originar la realizacion del contrato, incluyendo tanto los impuestos
como los costes de desplazamiento y estancia que haya de realizar este o el personal a su
servicio, los medios de todo tipo utilizados para el montaje y desmontaje necesarios para
cumplir el objeto del contrato, asi como los técnicos y recursos preventivos necesarios para
dar cumplimiento a los requisitos que establece la legislacién vigente en materia de
seguridad y en cuanto a la documentacion exigida en el punto 1 del presente Pliego.

El precio de adjudicacion incluird el montaje, desmontaje y todos los actos que se
organicen en el periodo de duracién del Carnaval 2013.
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Seran rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacion establecido.

La adjudicacion del contrato serd con cargo al presupuesto de 2013 de Promocion de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. Si el contrato se formalizase en el presente
afio, la adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
suficiente para financiar las obligaciones del contrato.

3.- REVISION DE PRECIOS.

No es de aplicacidn, por ningln concepto, la revision del precio contratado.

4.- PLAZO DE DURACION DE LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS

4.1.- El plazo de duracion del contrato sera el de las fiestas de Carnaval 2013 conforme al
siguiente calendario:

MONTAJE:

El inicio del montaje sera el 21 de Enero 2013.

La finalizacion del montaje sera el 30 de Enero 2013, con la instalacion totalmente
terminada y probada.

MANTENIMIENTO

Durante todo el Carnaval:

Daran comienzo el dia 1 de Febrero de 2013.
Finalizaran el dia 17 de Febrero de 2013.

DESMONTAJE
El desmontaje dara comienzo el dia 18 de Febrero de 2013.
Fecha de conclusion del desmontaje 25 de Febrero de 2013.

4.2.-Vencido el plazo a que se refiere el apartado anterior se entendera que el contrato
habra finalizado por expiracion de su término convencional, debiendo la adjudicataria dejar
libre y a disposicion de la entidad, dentro de los cuatro (4) dias naturales siguientes, los
espacios que para la prestacion de los servicios haya ocupado, en su caso, durante la
vigencia del contrato, todo ello sin necesidad de intimacion judicial o extrajudicial por parte
de la entidad y sin que por este motivo ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a la
otra indemnizacidn alguna distinta de las cantidades pactadas pendientes de pago.
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5.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

La contratacion a que sirve de base este Pliego tiene carécter privado, conforme a lo
previsto en las determinaciones contenidas en el articulo 20.1 del TRLCSP, no estando
sujeto a regulacion armonizada.

La jurisdiccion competente para resolver las cuestiones que pudieran surgir entre las
partes serd la civil, al tratarse de un contrato no sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo previsto en el articulo 21.2 del TRLCSP. Por lo que los litigios que se
deriven de la convocatoria o del contrato que en base a ella se celebre, quedaran sometidos
a la jurisdiccién de los tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, lugar en que tiene su
sede Promocién con renuncia por los licitadores a cualquier fuero que pudiera
corresponderles.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar las personas naturales o juridicas legalmente constituidas,
espafiolas 0 extranjeras que, teniendo plena capacidad juridica de obrar de obrar y
acreditando su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, no estén incursas
en prohibiciones de contratar y que no estén comprendidas en ninguna de las excepciones
previstas en las disposiciones legales de general aplicacién y en los articulos 4.9 y 4.10 de
las Instrucciones internas para la contratacion en Promocién de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria S.A., de contratos no sujetos a regulacion armonizada.

Cuando en representacion de una sociedad concurra algin miembro de la misma, debera
acreditar documentalmente que esté facultado para ello.

6.1.- Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato, y con la antigiiedad y experiencia acreditada suficiente
desempefiando la materia, que garantice la perfecta prestacion del servicio que se adjudica.

CLASIFICACION:
Grupo U
Subgrupo 7
Categoria D
La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas se justificara con:

a) Personas juridicas espafiolas:
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B Mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se
trate, lo cual acreditard su capacidad de obrar segin lo previsto en el articulo 72 del
TRLCSP

b) Empresas no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Unién Europea:

B Documento de inscripcion en el Registro procedente en las condiciones previstas por la
legislacion del pais donde estén establecidas 0 mediante declaracion jurada o certificado en
los términos establecidos de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion (art,
72.2 TRLCSP)

) Restante empresas extranjeras:

B Informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. (art.
72.3 TRLCSP)

Los que contraten con la Sociedad, podran hacerlo por si o mediante representacion de
personas autorizadas con poder suficiente.

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las Oficinas de la Sociedad, Casa del Marino, calle
Ledn y Castillo, nimero 322, 42 planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, en horas de
9:00 a 14:00 horas.

PLAZO: QUINCE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de publicacion del
anuncio en el Perfil den Contratante, hasta el Gltimo dia del vencimiento del plazo de la
convocatoria que sera el 10 de enero de 2013 a las 14.00 horas.

Si eventualmente el Gltimo dia del plazo sefialado deviene inhabil, se entendera el
vencimiento de la convocatoria el siguiente dia habil.

Las propuestas podran enviarse por correo urgente certificado, en cuyo caso el concursante
deberd justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar al

érgano de contratacion la remision el mismo dia de la propuesta mediante fax al nimero
928 44 66 51

Indicando:
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“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE
PRESTACION DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2013 DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA”.

8.- FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

La documentacién de la proposicion que debera estar integrada por documentos originales
0 copias notariales, se introducira en dos sobres, cerrados y firmados por el concursante o
persona que lo represente, numerados con el uno (1) y con el dos (2):

SOBRE NUMERO UNO (1): (Cerrado y Sellado):
— Titulo del sobre: “Documentacion general”.

A continuacion se consignara el titulo de la convocatoria y el nombre o razon social del
licitador.

Este sobre contendra, como minimo, los siguientes documentos:

a)

— Documento Nacional de Identidad para las personas fisicas.
— Para las personas juridicas:

—  Espafiolas: Los documentos referidos en el punto A) de la clausula 6 de este Pliego.

—  Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidén Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo: Los documentos referidos en el punto B)
de la clausula 6 de este Pliego.

—  Restantes empresas extranjeras: Los documentos referidos en el punto C) de la
clausula 6 de este Pliego.

b) Si el proponente fuera persona juridica o sociedad deberd acompafiar documento
bastante en Derecho que justifique que la persona que firma la proposicion ostenta cargo
que, con arreglo a los estatutos de la sociedad, le confiere la representacion de la misma a
tales efectos. Si el proponente fuese o actuase como mandatario, debera justificar, con
poder notarial bastante, dicha calidad y representacion, debidamente inscrito en el Registro
Mercantil a los mismos efectos.
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c) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable, de no estar
incurso en las prohibiciones para contratar articulo 60 TRLCSP y para las empresas
extranjeras declaracién de someterse a los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle.

d) Certificacion del Excmo. Ayuntamiento de estar al corriente en el pago de todos los
impuestos Municipales.

e) Certificacion del Ministerio de Hacienda (Consejeria de Hacienda) de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias.

f) Certificacion del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social que acredite estar al
corriente de sus pagos y obligaciones.

g) Certificacién de su compafiia de seguro de que las pélizas que se solicitan estan al
corriente de este pago, con un resumen de sus coberturas principales y franquicias
aplicables, o copia del proyecto de seguro solicitado con resumen de coberturas y
franquicias, en caso de no tener péliza contratada. En este ultimo caso el adjudicatario,
previamente a la formalizacién del contrato deberéa presentar la pdliza suscrita. Todo ello
conforme a los requisitos exigidos en la Clausula 18.

h) Documento acreditativo de haber constituido la fianza provisional, mediante alguno de
los procedimientos recogidos en la Clausula 10.

i) Solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional para la ejecucion del contrato
de conformidad con lo previsto en los articulos 75.1 a) y 77 del TRLCSP.

j) Aportar los documentos que acrediten: haber realizado suministros y servicios similares

a los que son objeto del presente concurso, con indicacion de sus caracteristicas, empresa o
entidad para los que se presta, duracion, tipo de asistencia, personal etc.

Los documentos y poderes acreditativos de la personalidad deberan estar compulsados.
SOBRE NUMERO DOS (2): (Cerrado y Firmado por el licitador o persona que lo
presente):

— Titulo del sobre: “Proposicion econémica”:

A continuacién se consignara el titulo de la convocatoria y el nombre o razén social del
concursante.
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CONTENIDO:

— Proposicion econdmica formulada conforme al modelo inserto al final de este Pliego,
debidamente firmada.

— Medios adscritos para la ejecucién del contrato y puestos de trabajo y cualificacion del
personal a adscribir.

— Otras mejoras.

9.- PROPOSICIONES SIMULTANEAS.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una union temporal.

Sin perjuicio de lo anterior, se admite la presentacion de soluciones variantes o alternativas
a la definida en el proyecto objeto de la licitacion, danicamente si esta posibilidad aparece
recogida en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares.

10.- GARANTIA PROVISIONAL

Para poder tomar parte en el procedimiento, serd preciso haber constituido previamente una
garantia provisional, equivalente al 3% del tipo de licitacion, en metalico, mediante aval, o
en las formas previstas y con los requisitos exigidos en el TRLCSP, y normativa de
desarrollo. La documentacion acreditativa de constitucion de la misma, se presentara en el
sobre n°1 “Documentacion General” (Clausula 8).

11.- ORGANO DE CONTRATACION.

El Organo de Contratacion es el Consejo de Administracion que tiene delegada esa
competencia en el Consejero Delegado, en el Vicepresidente de la Sociedad o en el
Gerente de la misma, de conformidad con las instrucciones internas para la contratacion no
sujeta a regulacion armonizada, aprobadas por el Consejo de Administracion de Promocion
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el 6 de julio de 2008, art. 3 y en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
ejecucion, modificarlo, y acordar su resolucién, con sujecion a la normativa vigente.
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12.-MESA DE CONTRATACION Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
GENERAL.

a) Composicién de la Mesa:

Conforme a las Instrucciones internas para la contratacion de Promocién de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A., de contratos no sujetos a regulacion armonizada de la
ley 30/2007, Art. 3°, estara formada por el Sr. Presidente, que sera el del Consejo de
Administracion, pudiendo ser sustituido, en caso de ausencia, por el Vicepresidente o por el
Gerente. Un Secretario que sera el del Consejo de Administracién, o persona en quien
delegue, Vocales que seran el Gerente (en caso de no actuar como Presidente) y los
responsables de las areas técnica y econdmica de la Sociedad.

A criterio de la presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y sin voto, de
hasta dos asesores internos o externos a Promocion.

b) Apertura de Plicas:

Una vez finalizado el plazo de presentacién de las proposiciones, por el Secretario se
expedira certificacion relacionando las ofertas recibidas, o en su caso, la ausencia de
licitadores, la cual remitira a la Mesa de Contratacion.

A requerimiento del Sr. Presidente del Consejo se reuniré la Mesa. En una primera fase se
abrira y calificara el sobre n° 1, certificando el sefior Secretario la validez o no de los
documentos aportados. Posteriormente se procedera a la apertura del sobre n° 2. El técnico
responsable debera emitir informe argumentativo sobre la eleccidn efectuada.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada podra conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres (3) dias para que el licitador los
subsane. Si la documentacion tuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazaré la proposicion, Es competencia de la mesa determinar los
aspectos que son subsanables y cuales no.

El acto de apertura de las proposiciones se celebrara el dia 14 de enero de 2013 a las
12:00 horas. Aquellos licitadores que remitan sus propuestas por correo deben tener
en cuenta lo sefialado en la clausula Séptima.
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13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, serdn: mejora de la proposicion
econdémica, capacidad técnica de los licitadores, su experiencia en la realizacion de los
trabajos objeto del concurso, medios materiales y personales de que disponga para la
ejecucion del servicio.

1.- Precio mas bajo De 0 a 40 puntos

2.-  Mejor relacion de medios adscritos a
la ejecucion del contrato, asi como de
puestos de trabajo a disposicién del servicio y
cualificacion del personal destinado a la
prestacion del mismo. (Acreditados)
Se valorar especialmente el cumplimiento
ISO 9001/2008 y de ISO 14001:2004 asi como la experiencia
y antigiiedad de las empresa en el desempefio de la materia
objeto del contrato De 0 a 35 puntos

3.- Mejoras voluntarias ofrecidas por el
licitador para la prestacion del servicio, con
especial hincapié en el equipamiento, general
o especial, en el personal y en el transporte. (Acreditados)
Se valorara la acreditacion de listado de medios en propiedad De 0 a 25 puntos

Se eliminaran aquellas ofertas en las que se aprecie baja temeraria. En cualquier caso
debera situarse por debajo de la media aritmética de las ofertas presentadas.

Se estimara una proporcion directa de puntos entre la oferta mas baja y la mas alta, es decir,
la oferta mas baja se lleva 40 puntos y las otras ofertas la parte proporcional.

En caso de empate entre dos o mas ofertas se resolvera a favor de:

a) La propuesta presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla trabajadores
con discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicion Adicional cuarta del
TRLCSP.

b) La propuesta presentada por entidad dedicada especificamente a la promocion e
insercion laboral de personas en situacion de exclusion social en la Disposicion Adicional
cuarta del TRLCSP.

c) La propuesta presentada por entidad sin animo de lucro, de acuerdo con la
Disposicion Adicional cuarta del TRLCSP.
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d) Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las caracteristicas
enunciadas en los apartados a), b) y c), recaera en la propuesta que tenga una mayor
puntuacién en el criterio de adjudicacion referente al precio; de persistir el empate, se
resolvera en favor de la oferta que tenga mayor puntuacién en el criterio de adjudicacién
referente a la mejor relacion de medios adscritos y asi sucesivamente.

14.- ADJUDICACION.

Previa declaracién sobre la validez del acto de apertura de sobres de documentacién general
y proposiciones econoémicas, asi como la formulacion de los informes de los servicios o
técnicos competentes, en su caso si fuesen solicitados por la mesa la adjudicacion sera
realizada por el érgano de contratacion en armonia con los criterios objetivos sefialados en
la clausula 13 de este Pliego de Condiciones.

Promocidén, no obstante lo anterior, tiene la facultad de declarar desierta la licitacion,
motivando su resolucién, salvo que exista proposicion admisible de acuerdo con los
criterios del pliego.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion dentro del plazo de tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones econdmicas, los empresarios admitidos a concurso tendran
derecho a retirar su proposicion.

15.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de quince dias desde que se le notifique la
adjudicacion, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del presupuesto
total de adjudicacion (siempre antes de la firma del contrato).

Dicha garantia habrd de ser constituida en metalico, en valores publicos o en valores
privados; mediante aval; o por contrato de seguro y caucion; en los términos expresados en
el TRLCSP

Si a consecuencia de la modificacion del contrato experimentase variacién su valor, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se modifique
el contrato, para que guarde la debida proporcion con el presupuesto.

En ningln caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente por
consecuencia de la eventual recepcion parcial de suministro y servicio.
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16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince dias desde la fecha
de la notificacion de la adjudicacién, el documento de formalizacién del contrato. Cuando
el adjudicatario sea una agrupacion temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como
tal, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura pablica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo entregar
al 6rgano de contratacion la primera copia del mismo, también a su cargo.

17.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El servicio se efectuara por el adjudicatario con estricta sujecién a las clausulas estipuladas
en el contrato y al contenido del presente pliego.

La prestacion del servicio se realizaré en los plazos y lugares que la sociedad sefiale.

El contrato se entenderd siempre convenido a riesgo y ventura del adjudicatario,
respondiendo este de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran
apreciarse.

El adjudicatario no tendra derecho a indemnizacion por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en los bienes de su propiedad necesarios para la prestacion del
servicio, que deberéa tener asegurados tal y como se recoge en la clausula siguiente.

En el supuesto de tratarse de servicio que incluya instalacion de materiales o bienes
muebles que requieran instalacion, puesta en funcionamiento o puesta en marcha, el
adjudicatario estara obligado a realizar tales operaciones de acuerdo con lo establecido en
las prescripciones técnicas, considerandose su costo incluido en el precio del contrato.

El adjudicatario, debe presentar el PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
y nombrar los RECURSOS PREVENTIVOS que controlen el desarrollo del “Plan de
Seguridad y Salud Propuesto”, y poniendo en conocimiento de Promocion de Las Palmas
de Gran Canaria el nombre de los coordinadores responsables, quienes deberan velar por
el cumplimiento de las cuestiones planteadas por el Coordinador propuesto por Promocion
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.. Dichos responsables bebera ser
nombrado con anterioridad al montaje del escenario.

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento estricto a las prescripciones que
establezcan tanto el ESTUDIO DE SEGURIDAD como el PLAN DE SEGURIDAD. Todo
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el material empleado y especialmente los EPI (equipos de proteccidn individual) deberan
encontrarse siempre en perfectas condiciones de uso. Cualquier retraso en la obra derivado
del incumplimiento en materia de seguridad representara una falta grave y sus
consecuencias seran achacables a la empresa que ha incumplido con dichos requisitos.

18.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE
SEGURO

Siempre se considerara que dentro de la prestacion del servicio objeto de este contrato el
contratista mantiene la propiedad de los bienes y por lo tanto debera de asegurarlos, de tal
manera que bajo ningln concepto este 0 su compafiia de seguro pueda reclamar a
Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., ningun tipo de dafios y/o
perjuicios como consecuencia de la pérdida de los mismos. Obligandose el contratista a
sustituirlos inmediatamente al objeto de poder cumplir la prestacion del servicio contratado.

Todos los vehiculos a motor que intervengan en los servicios a prestar deberan de reunir los
siguientes seguros:

e Seguro obligatorio y voluntario de circulacion

e Seguro de R.C. que cubra la operacion de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancia transportada por un importe minimo de 601.012,10 € por siniestro, siendo el
importe minimo por victima de 150.253,03 €, y con una franquicia maxima por siniestro de
601 €.

En cualquier caso el adjudicatario se compromete a formalizar poliza de seguro que cubra
parcialmente su responsabilidad ilimitada, de acuerdo con las especificaciones minimas
siguientes, que deben constar expresamente en el contrato de seguro:

a) Descripcion del riesgo asegurado: se debe poner el texto integro del articulo 1:
“Objeto del Contrato”, seguin se redacté en este Pliego de Condiciones.

No pueden hacerse constar entre las exclusiones de la péliza ninguna de las obligaciones
contraidas por el Adjudicatario en virtud del contrato suscrito con Promocién de la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

b)  Asegurado: Promociéon de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
figurard como asegurado de la poliza, junto con el Adjudicatario del contrato
(tomador del seguro).

c)  Coberturas a contratar:

- R.C. Explotacién o General
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- R.C. Patronal/limite por victima de 150.253,03 Euros.
- Defensa y fianzas Civiles y Penales
- Clausula de liberacion de gastos.

d) Capital asegurado minimo por siniestro: 601.012,10 Euros..

e)  Vigencia del contrato: de acuerdo con lo estipulado en la clausula n°® 4 “Plazo de
duracion”, ampliando la cobertura hasta un afio mas después del vencimiento del
contrato suscrito, para reclamaciones que ocurriesen durante la vigencia del mismo.

f)  Franquicia méxima admitida por cuenta del Adjudicatario Tomador del seguro 601
Euros.

g) En el contrato constard expresamente la obligacion de la Entidad Aseguradora de
poner en conocimiento de Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
como asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de las polizas por el
tomador.

Como requisito para la firma del acta de inicio del servicio, el adjudicatario debe presentar
con anterioridad suficiente, para su revision por Promocion de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A, original y fotocopias de los contratos suscritos con la Entidad
Aseguradora y del justificante del pago de las primas correspondientes, gastos que seran de
cuenta del Adjudicatario, el incumplimiento de este requisito o la introducciéon de
modificaciones en las polizas de seguros, serad causa de rescision del presente contrato, sin
perjuicio de las acciones legales pertinentes.

SEGURO DE MONTAJE
En el supuesto de que el suministro objeto de adjudicacion en este Pliego, incluya la
instalacion de materiales y/o puesta en funcionamiento de los mismos, el adjudicatario esta

obligado a suscribir un seguro de montaje con las siguientes coberturas:

Suma asegurada: valor de los materiales y equipos de montaje.

Coberturas:

Basicas (dafios al montaje) + periodo de pruebas

Riesgos de la naturaleza

Periodo de Mantenimiento amplio de 12 meses.

Bienes preexistentes (si existen).

Gastos de desescombro, extincion: minimo 5% del valor del montaje.
Horas extras: minimo 5% valor del montaje.

Huelga, motin y Conmocién Civil: minimo 5% del valor del montaje.
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Tomador: el adjudicatario

Asegurados: el adjudicatario y la Entidad Promocién de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A.

En los contratos de seguro constara expresamente la obligacién de la aseguradora de poner
en conocimiento de Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. como
asegurado incluido en Pdliza, cualquier modificacion de las condiciones de cobertura del
contrato de seguro, incluida la falta de pago.

El incumplimiento de este requisito o la introduccion de modificaciones en las Polizas de
Seguros, no comunicadas y aceptadas expresamente por Promocién de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A., sera causa suficiente de rescision del presente contrato.

19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacion
en cualquier medio utilizado, asi como los de formalizacion del contrato, si este se elevare a
escritura pablica.

El adjudicatario debera acreditar, con antelacion a la tramitacién de la devolucién de la
garantia definitiva, haber satisfecho los gastos derivados de la publicacion de la licitacion.

Si resultasen varios adjudicatarios, (en caso de que el objeto del contrato lo permita) el
coste de los anuncios indicados se abonard por cada uno de ellos en la proporcion
correspondiente a los contratos adjudicados.

Tanto en las proposiciones presentadas como en el importe de la adjudicacion se entienden
comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecucion del
contrato, que correran por cuenta del adjudicatario.

Seran de cuenta del adjudicatario los gastos de transporte y demas hasta el lugar convenido,
la estancia y las dietas, asi como los derivados de la instalacion o puesta en marcha en su
caso que fueren necesarios para la prestacion del servicio.

Se formula la prevencion expresa de que a todos los efectos se entendera que las ofertas de
los empresarios comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe del
IGIC, que deberan presentarse desglosados.
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20.- ABONOS AL ADJUDICATARIO

El adjudicatario tendra derecho al abono del contrato efectivamente realizado de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego y en el contrato.

El pago de las certificaciones o facturas, salvo que se manifieste otra forma en el contrato
correspondiente, se realizard de conformidad entre ambas partes.

En cualquier caso la factura que se presente debera ser emitida conforme a lo dispuesto en
el TRLCS, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre.

21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en el presente pliego y en el contrato.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos, el adjudicatario hubiere incurrido en
mora, por causas imputables al mismo, la sociedad podra optar entre la resolucion del
contrato con pérdida de garantia o la imposicion de las penalidades reglamentarias, que se
haran efectivas mediante deduccion en el pago del precio del servicio, de manera
proporcional a la gravedad del incumplimiento.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
sociedad por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.

La constitucion en mora del adjudicatario no requerird intimacion previa por parte de la
sociedad.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causa no imputable al
adjudicatario, y siempre que el servicio contratado lo permita, la sociedad podré, a peticion
de este o de oficio, conceder la proérroga adecuada.

Todo ello de acuerdo con lo previsto en los articulos 212 al 214 del TRLCSP.

22. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual:

o El presente Pliego de Condiciones Econdémicas y Prescripciones Teécnicas
Particulares.

o La oferta de la entidad que resulte adjudicataria.

o El contrato que se formalice tras la adjudicacion.
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o Las instrucciones internas para la contratacion, publicadas en el perfil del contratante
Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A..

23 FINALIZACION DEL CONTRATO

23.1. Terminacion y resolucién del contrato

23.1.1.- El contrato terminara de ordinario por la finalizacion del plazo contractual, clausula
4. 1 del Pliego, operando desde ese momento las consecuencias descritas en el apartado 4. 2
de la misma.

Adicionalmente, seran causas de resolucion del contrato las siguientes, a saber:

1.- Extincién de la personalidad juridica de cualquiera de las partes contratantes.

2.- Deficiencias en la realizacion o en la prestacion de los servicios o en su calidad,
imputables a la adjudicataria.

3.- Incumplimiento e interrupcion del servicio respecto de los términos, requisitos y
condiciones estipuladas en el presente pliego y en el contrato a que de lugar.

4.- Infraccion de las disposiciones legales y demas normativa vigente.

5.- Realizacion de alguna de las conductas o actividades que tiene prohibidas el
adjudicatario en virtud del presente pliego y del contrato.

6.- Falta de prestacion de las garantias contenidas en este Pliego.

7.- Haber sido instada, promovida contra ella o declarado el adjudicatario en situacion legal
de concurso de acreedores en los términos a que se refiere la Ley 38/2011, de 10 de
octubre.

La concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias facultara a la parte cumplidora
para resolver el contrato de manera unilateral y sin necesidad de intimacion judicial o
extrajudicial, y comportara asimismo el nacimiento de la correspondiente indemnizacion de
dafios y perjuicios a cargo del infractor; siendo de cuenta y cargo de éste, ademas, el pago
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de las costas que la reclamacion origine, si a ella diere lugar, incluido el pago de honorarios
de peritos, abogados y procuradores aunque su intervencion fuese meramente extrajudicial
0 No preceptiva.

Si el incumplimiento fuese atribuible al adjudicatario, ello facultara a Promocion a
compensar con la cantidad aportada por el primero en concepto de garantia, o a ejecutarla
en su caso, en el importe a que asciendan los dafos sufridos, ello sin perjuicio de su
derecho a reclamar el exceso y, en su caso, los perjuicios causados; quedando asimismo
facultada la entidad, por este motivo, para suspender el cumplimiento de sus obligaciones,
sin que por ello pueda el adjudicatario dirigir reclamacién alguna frente a aquélla.

23.1.2.- En caso de que, por resolucion judicial, el presente expediente de contratacion
fuese declarado ineficaz o suspendido cautelarmente, ello no producira el nacimiento de
derecho indemnizatorio alguno en favor de cualesquiera de los licitadores o del
adjudicatario distinto de la devolucion, sin intereses, de las garantias consignadas en virtud
de este Pliego. La suspension del expediente de contratacion, por causas no imputables a la
entidad, por un periodo superior a dos meses sera motivo suficiente para declararlo desierto
y convocar una nueva licitacion.

23.2.- Devolucion de la garantia definitiva

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla. (clausula 15 ).

24.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion solo podra modificar el contrato por razén de interés publico,
siempre que sean debidas a necesidades o causas imprevistas, justificandolo debidamente
en el expediente.

25.- PLAZO DE GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El plazo de garantia sera de dos meses, a contar desde la fecha de la prestacion del servicio
de manera adecuada con el contrato.

Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario estara obligado a sustituir,
corregir o reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricacion, de
instalacion o de funcionamiento, asi como a realizar todas aquellas prestaciones
contratadas.
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26.- MODELO DE PROPOSICION
Los licitadores estaran obligados a presentar su oferta econémica con arreglo al siguiente
modelo de proposicion:

“Don ..., mayor de edad, de profesién ..., vecino de ..., calle ..., nmero ..., Cddigo Postal,
teléfono ..., fax ..., con Documento Nacional de Identidad namero ..., en nombre ... (propio o de
persona 0 entidad que represente, expresando sus circunstancias e identificacion del
representado), enterado de los Pliegos de Condiciones que rigen la convocatoria PARA
ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA PRESTACION DEL
SERVICIO Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL DE ESCENARIO
PARA EL CARNAVAL 2013 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA tramitada por
Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., y estando conforme con todo el
contenido de los mismos, se compromete a la prestacion del servicio de ........ ... , por el importe
de........... . Euros,mas.................. Euros de IGIC ,en el plazo de ...

Relacién de medios adscritos para la ejecucion del contrato :
- Materiales.
- Personales: Puestos de trabajo y cualificacion personal.
- Mejoras.
Lugar, fecha y firma del licitador”.

Las Palmas de Gran canaria, a.......... de...........de 20.....

EL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

LA PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA DE PROMOCION DE LA
CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

Fdo. M2 Isabel Garcia Bolta
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO

SERVICIOS DE AUDIOVISUALES

CARNAVAL 2013

PROMOTOR:

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/LEON Y CASTILLO N° 322 / 42 PLANTA

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El objeto del presente Pliego es fijar las Condiciones a las que debera sujetarse la prestacion de montaje, servicios y suministro definida en este
proyecto.

INDICE:

1. LA DIRECCION FACULTATIVA.
1.1. Los Técnicos Directores.

2. CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
2.1. El Contrato.
2.2. La Fianza.
2.3. Ejecucion de los trabajos con cargo a la fianza.
2.4. Derechos a resolucion del Propietario.
2.5. Derechos a resolucion del Contratista.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
3.1. Obligaciones generales del Contratista.
3.2. Encargado.
3.3. Personal.
3.4. Guardian.
3.5. Accidentes.
3.6. Plan de realizacion de los trabajos de montaje
3.7. Reclamaciones del Contratista.
3.8. Ejecucion de obras por la Propiedad.
3.9. Seguro por dafios.

4. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.
4.1. Obligaciones generales.
4.2. Antes del inicio de la obra.
4.3. Durante la ejecucion de los trabajos de montaje.
4.4. Después de la terminacion de la obra.

5. PRECIOS.
5.1. Precios unitarios.
5.2. Precios descompuestos.
5.3. Alcance de los precios unitarios.
5.4. Precios contradictorios.
5.5. Revision de precios.
5.6. Valor real de la obra.

6. MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
6.1. Caracter del estado de Mediciones del Proyecto.
6.2. Replanteo.

6.3. Pinturas.
6.4. Carpinteria de madera.
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6.5. Instalaciones.

6.6. Vidriera policarbonatos y metacrilatos.

6.7. Unidades no expresadas en el presente Pliego.
6.8. Obras incompletas.

6.9. Mediciones parciales y medicion final.

. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

7.1. Plazo de ejecucion de los trabajos de montaje
7.2. Recepcion provisional.

7.3. Liquidaci6n provisional.

7.4. Plazo de garantia.

7.5. Trabajos ejecutados durante el plazo de garantia.
7.6. Recepcion definitiva.

7.7. Liquidacion definitiva.

7.8. Recepciones en caso de rescision del contrato.
7.9. Liquidaciones en caso de rescision del Contrato.

LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y SU EJECUCION.
8.1. Condiciones generales.

8.2. Comienzo y plazo de ejecucion de los servicios.
8.3. Orden de los trabajos.

8.4. Derribos.

8.5. Accesos, limpieza, vallado y sefializacion del solar.

8.6. Materiales y aparatos.

8.7. Medios auxiliares.

8.8. Oficina de Obra.

8.9. El Proyecto. El Técnico Autor.

8.10. Planos y documentos.

8.11. Interpretacion de documentos.

8.12. Trabajos defectuosos.

8.13. Descuentos por Trabajo defectuoso.
8.14. Obras ocultas.

8.15. Recepcion de materiales

8.16. Organizacion de los trabajos

8.17. Comienzo de las obras.

8.18. Interrupcion de los servicios.

8.19. Reanudacion de los trabajos.

8.20. Terminacion de los trabajos y servicios.
8.21. Carécter del presente pliego.

. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

9.1. Calidad y caracteristicas de los materiales

9.2. Ejecucion de las instalaciones

9.3. Pruebas reglamentarias

9.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
9.5. Libro de drdenes.
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1. LA DIRECCION FACULTATIVA.

1.1. LOS TECNICOS DIRECTORES.

Es mision de los Técnicos Directores la direccion y vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por medio de representantes. Los Técnicos
Directores tendran autoridad técnico-legal completa, pudiendo recusar al Contratista si considera que al adoptar esta resolucion es (til y necesaria
para la buena marcha de los trabajos. Le corresponden ademas las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones.

2. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE.

2.1. EL CONTRATO.

Se formalizara mediante documento publico o privado a peticion de cualquiera de las partes y con arreglo de las disposiciones vigentes. En el
contrato se especificaran las particularidades que convengan a ambas partes. Antes de formalizar el contrato, el Contratista firmara al pie del
Pliego de Condiciones del presente Proyecto.

2.2. LAFIANZA.
La fianza que se exigird al Contratista para que responda del cumplimiento del Contrato se convendra en una retencion que se establezce en el
Contrato, salvo que en el citado documento se establezca otro procedimiento.

2.3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, se podra ordenar
ejecutar a un tercero o directamente por administracion, abonando los gastos con el importe de la fianza, sin perjuicio de las sanciones legales a
que tenga derecho el Propietario en el caso de que el citado importe no bastase para abonar la totalidad de los gastos realizados.

2.4. DERECHOS A RESOLUCION DE LA EMPRESA CONTRATANTE.
La empresa contratante podra resolver el Contrato en los siguientes casos.
1. Muerte o quiebra del Contratista. Si los herederos o sindicos se ofreciesen a continuar las obras en las mismas condiciones
estipuladas en el Contrato previa aprobacion de los Técnicos Directores, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que
en el Ultimo caso tengan, aquellos, derecho a indemnizacion alguna.
2. Incumplimiento del Contrato o de las condiciones estipuladas en este Pliego.
3. No dar comienzo a los trabajos durante el plazo sefialado.
4. Abandono de las obras sin causa justificada.
5. Mala fe 0 morosidad en la ejecucion.
6. Insubordinacion o falta de observancia a las érdenes recibidas.
7. Terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin que ésta esté concluida.
8. Retraso notorio en la marcha de las obras sin causa justificada, sobre el plan de realizacion presentado por el Contratista, de tal modo
que, a juicio de los Técnicos Directores sea imposible la entrega de la obra en el plazo estipulado en el Contrato.
Todos los casos de resolucion del Contrato por incumplimiento del Contratista, llevaran implicitos la pérdida de la fianza, sin que se admita
reclamacion alguna ni otro derecho que el abono de la cantidad de obra ejecutada y de recibo de los materiales acopiados a pie de obra, que a
juicio de la Direccién retinan las debidas condiciones y sean necesarias para la misma.

2.5. DERECHO DE RESOLUCION DEL CONTRATISTA.

El Contratista podré resolver el Contrato en los siguientes casos:

1. Cuando las variaciones introducidas en la obra aumenten o disminuyan el importe total de ésta, en mas de un 20 % por alteracion en el nimero
de unidades.

En los casos de resolver, sin incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, éste tendrd derecho al cobro de los gastos resarcidos
efectuados hasta la fecha de la notificacion y valorados contradictoriamente, mas de un 5% del valor de la obra que quede por ejecutar.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena ejecucion de las obras de montaje, ain cuando no se halle
taxativamente expresado en los documentos del Proyecto, pero implicito en el mismo.
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Cumplird todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales, Legislacion del Trabajo, Proteccion, Seguro de Accidentes, Seguros Sociales, de
Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposicién que afecte a las obras en general.

Se entiende que el Contratista ha examinado toda la documentacion del presente Proyecto antes de la firma del Contrato, estando conforme con
ella. El Contratista sera responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en los Documentos que
componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendra obligado a la demolicion y reconstruccién de todo aquello que ha sido mal ejecutado,
sin que pueda servir de excusa el que los Técnicos Directores haya examinado y reconocido la construccion durante las obras, ni el que haya sido
abonado en liquidaciones parciales. El Contratista solo podra aceptar las 6rdenes por escrito de la Direccion Facultativa. Si aceptara indicaciones
del Propietario u otra persona cualquiera, sera el dnico responsable de las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

3.2. ENCARGADO.

Si el Contratista no ocupa personalmente este puesto, nombrara un Encargado de Obras no con caracter provisional o temporal, sino por el
tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, el cual no podra ser relevado de su cargo sin la autorizacion expresa de la Direccion Facultativa, la
cual lo haré constar en el Libro de Ordenes. Ha de ser persona de solvencia moral y competencia profesional reconocidas. Ha de permanecer en
la obra durante todo el horario de trabajo. Sera persona que, por delegacion del Contratista, se relacionard directamente con la Direccion,
recogiendo de ésta cuantas indicaciones sean necesarias para la buena marcha de los trabajos.

3.3. PERSONAL.

El Contratista queda obligado a retirar de la obra a todo aquel personal que a juicio de la Direccion, no cumpla con sus obligaciones en la forma
debida. Todos los operarios estaran debidamente asegurados, siendo el Contratista el Ginico responsable de ello.

El Contratista cumplira con sus obligaciones patronales, inherentes a la realizacion de los trabajos necesarios para llevar a feliz término la obra y
en especial las que se refieren a seguridad e higiene en el trabajo, asi como las atenciones de caracter social en relacion con todos los obreros
que intervengan en la obra. Estas obligaciones no se limitaran a las hoy en vigor sino que incluyen también todas las que pudieran dictarse con
caracter de obligatoriedad durante la ejecucion de los trabajos.

3.4. GUARDIAN.
Si la Direccion lo estimase oportuno, se nombraré un guardian de las obras, cuyos jornales iran a cargo del Contratista.

3.5. ACCIDENTES.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptiien para evitar accidentes en todos
los lugares peligrosos de la obra. De los accidentes y perjuicios de todos los géneros que pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la
materia 0 por inexperiencia o descuido, sera el Contratista el Unico responsable, ya que se considera que en los precios contratados estan
incluidos todos los gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

3.6. PLAN DE REALIZACION DE MONTAJE.

El Contratista confeccionara un Plan de Realizacion de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecucion sefialado en el Contrato y lo sometera a la
aprobacion de la Propiedad y de la Direccion antes de comenzar los trabajos, aunque ésta se reserva el derecho de alterarlo en caso de que lo
juzgue necesario para la buena marcha de las obras.

Si durante la ejecucion de las mismas se produjeran alteraciones notorias con respecto al citado Plan, la Direccidn podra exigir que el Contratista
adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Plan establecido.

3.7. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista no podra hacer reclamacion alguna a la Promotora, en contra de las drdenes de los Técnicos Directores, si estas son de carécter
técnico facultativo. Si son de caracter econdmico, sélo podra presentarlas de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones, sin
que por ello pueda interrumpirse o perturbarse el ritmo de los trabajos.

3.8. EJECUCION DEL MONTAJE POR LA PROMOTORA.
Si las obras no se realizasen por Contrata, sino por gestion directa de la Propiedad, ésta, independientemente de su funcion especifica, asumira
todas las responsabilidades que este Pliego de Condiciones fija para el Contratista a quien reemplaza.

3.9. SEGURO POR DARNOS.

El Contratista se compromete a asegurar en una Compafiia de Seguros de ambito y garantia nacional, el resarcimiento de los dafios que se
produzcan en la obra, por vicios de materiales y construccion, y en general, todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse de la misma
en aplicacion de lo dispuesto 4en la Seccion Segunda, Capitulo [l del Cddigo Civil y articulos 1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los
plazos de garantias y prescripcion que les corresponden.

Para el comienzo de la ejecucién de la obra, el Constructor deberd exhibir a los Técnicos Directores, los documentos justificativos de haber
cumplido la anterior condicién. Los Técnicos Directores no autorizaran el comienzo de las obras si a su juicio no estan suficientemente
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aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra y la obra en si. Si en cualquier momento de la obra, ésta quedase sin seguro, serd
causa suficiente para la paralizacion de los trabajos hasta tanto no se subsane, y si la causa fuese por culpa del Contratista, serd motivo para la
rescision del presente Contrato, sin que tenga derecho a indemnizacién alguna.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PROMITORA.

4.1. OBLIGACIONES GENERALES.

Se hara cargo de todas las obligaciones inherentes a su condicién de Propietario, corriendo de su cuenta, por tanto, todas las tramitaciones y
gastos que por los diferentes conceptos se presenten, tales como impuestos, tasas, por acometidas de luz, aguas, alcantarillado, vallas, vados,
etc..., y sus tramitaciones correspondientes, etc...

4.2. ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
La Entidad Promotora proporcionard a los Técnicos Directores una copia del Contrato firmado por el Contratista y una copia firmada del
presupuesto de la obra, confeccionado por el Contratista y aceptado por él, asi como del permiso de construccion.

4.3. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES
La Entidad Promotora no podra dar nunca érdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso lo hara a través de la Direccion
Facultativa.

4.4, DESPUES DE TERMINADO EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.
Una vez terminada y entregada la obra, el Propietario no podra modificar el color ni el aspecto exterior de ésta sin la autorizacion expresa de los
Técnicos autores del Proyecto.

5. PRECIOS.

5.1. PRECIOS UNITARIOS.
El Contratista presentara los precios unitarios de todas y cada una de las partidas que componen el Estado de Mediciones del Proyecto. Estos
precios unitarios que componen el Presupuesto - Oferta tienen valor contractual.

5.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS.
El Contratista presentara a la Direccion Facultativa la descomposicion de todos y cada uno de los precios unitarios, no pudiendo dar comienzo a
las obras sin la aceptacion de los mismos por parte de aquella.

5.3. ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El Presupuesto de la Empresa adjudicataria de las obras o servicios se entiende que comprende la obra completamente terminada y llevara
implicito el importe de los trabajos auxiliares ( limpieza de solar, vallado, w.c., oficina de obra, andamiajes, transportes, elevacion del material,
escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz, agua y otros analogos ) , el de la actividad del Contratista en su ejecucién y el de las
cargas laborales de todo orden, los cuales no son objeto de partida especifica. Quedaran incluidos todos los Utiles y herramientas precisas para la
correcta ejecucion de las obras, sin derecho a indemnizacion alguna por el desgaste o percances que pudieran sufrir, y todos aquellos trabajos y
materiales que aln no estando descritos en el presente Pliego de Condiciones, sean necesarias para la total terminacion de la obra.

5.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Los precios de unidades de obra, asi como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no figuran en los cuadros de los precios, se
fijardn contradictoriamente entre la Direccion y el Contratista, extendiendo por duplicado el acta correspondiente. El Contratista presentara los
precios descompuestos.

La fijacion del precio contradictorio se hara antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse, pero si por cualquier causa hubiera sido
ejecutado, el Contratista queda obligado a aceptar el precio que sefiale el Arquitecto Director.

5.5. REVISION DE PRECIOS.

El Contratista no podra reclamar variacion alguna de los precios incluidos en el Presupuesto aprobado, salvo variaciones oficiales. Tampoco tendra
derecho a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia, error u omision en los precios de los cuadros, 0 en omisiones de coste de cualquiera de
los elementos que constituyen los referidos precios.

En caso de que se admitiera una revision de precios por parte de la entidad promotora, se aplicaran los Decretos 2/1.964 de 4 - I, 461/1.971 de 11
-1l 'y 3.650/1.970 de 19 - XII , y para el célculo de la formula polinémica correspondiente se tomaran como base los indices publicados en el
Boletin Oficial del Estado por el Ministerio de Hacienda y la fecha de confeccion del Presupuesto - Oferta.
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5.6. VALOR REAL DEL MONTAJE de las instalaciones

Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos para la ejecucion y completa terminacion de la misma, y aquellos otros
complementarios, instalaciones de alumbramiento y elevacion de aguas, alumbrado eléctrico, maquinaria, montacargas, etc..., ain cuando estas
obras no hayan sido ajustadas ni liquidadas por el Técnico Director de Obras, siempre que éste haya llevado la direccion general de la
construccion.

Igualmente se tendran en cuenta los materiales proporcionados tanto por la Entidad Promotora como por el Contratista, los cuales se elevaran
cOmo nuevos, Y , en general, todos los materiales que la misma Entidad Promotora pueda comprar por su cuenta, asi como los jornales de los
obreros que haya podido contratar directamente. El valor total de la obra se determinara en el caso de contrata, sin deduccién alguna por los
descuentos que puedan hacer los contratistas al realizar el de todo o parte de las obras ejecutadas.

6. MEDICION Y VALORACION DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.

6.1. CARACTER DEL ESTADO DE MEDICIONES DEL PROYECTO.
El Estado de Mediciones que acompafia al Proyecto tendra caracter aclaratorio del mismo; por tanto el Contratista, antes de redactar su
Presupuesto deberd efectuar las comprobaciones que estime pertinentes.

6.2. REPLANTEO.

Una vez el contratista esté en posesion del proyecto de ejecucion ya aprobado y antes del comenzar las obras, el Director de Obra debera hacer el
replanteo de las mismas, con especial atencion en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar
completamente la ubicacion de las mismas.

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan para los replanteos seran por cuenta del Contratista.

Los replanteos seran comprobados y aceptados por la Direccion Facultativa, haciéndolo constar por escrito en el Libro de Ordenes.

6.3. INSTALACIONES.
Cada instalacion se supondrd como unidad completamente terminada, incluyéndose en su precio las obras auxiliares de carpinteria, pintura y otras
ayudas, asi como los gastos que ocasionen las pruebas finales.

6.4. UNIDADES NO EXPRESADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Se mediran aplicando la unidad de medida que le sea mas apropiada, en la forma y condiciones que estime justa la Direccion y multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.

6.5. OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Presupuesto aceptado, fraccionandolo en
la forma establecida en los precios descompuestos. Si no se llegase a un acuerdo, la Direccién descompondra el trabajo hecho y compondra el
precio.

6.6. MEDICIONES PARCIALES Y MEDICION FINAL.

Tanto las mediciones parciales para la confeccion de las certificaciones, como la medicion final, la llevaran a cabo simultaneamente la Direccion y
la Contrata, levantandose acta de la misma por triplicado, debiendo aparecer la conformidad de ambos en los documentos que la acompafian.

En el caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondra sumariamente y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le
obliguen.

Lo mismo en las mediciones parciales, como en la final, se entiende que éstas comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas.

Las diferencias por exceso que resultasen en las mediciones de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en los planos, no se abonarén
al Contratista, salvo en el caso de que el citado aumento sea ordenado por escrito por los Técnicos Directores.

En ningtin caso se admitird que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los planos y mediciones, sea por defecto, por no cumplir con las
diversas dimensiones que en ellos se marquen.

7.RECEPCION Y LIQUIDACION.

7.1. PLAZO DE EJECUCION DEL MONTAJE DE INSTALACIONES

Se entiende que el plazo de ejecucion de la obra comprende:

1. La total terminacion de las mismas.

2. La Recepcion de las mismas por la Direccion.

e La limpieza total de la obra, es decir, la desaparicion total de tierras, materiales, escombros,, maquinaria, y en general toda clase de
materiales auxiliares de la construccion, asi como los letreros, vallas, carteles de propaganda de la Empresa Adjudicataria, etc.
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El incremento en el coste de las obras, por aumento en la calidad de los materiales no es causa justificada de retraso en las mismas.
El incremento del Presupuesto por aumento del volumen de edificacion puede justificar un aumento del plazo de ejecucion, en este caso sera
fijado por los Técnicos Directores.

7.2. RECEPCION PROVISIONAL.

Antes de terminarse las obras (0 parte de ellas, en el caso de que se estableciesen Recepciones Parciales) el Propietario sefialara la fecha en el
acto de Recepcion Provisional.

Para proceder a ello, serd necesaria la asistencia del Propietario o de su representante autorizado (que puede recaer en los Técnicos Directores),
de los Técnicos Directores y del Contratista 0 su representante autorizado.

Al efecto se practicara un detenido reconocimiento de las obras y se levantara un acta por triplicado firmada por los tres asistentes legales antes
citados.

1. Si las obras de montaje de las instalaciones se hallan en estado de ser admitidas, se daran por recibidas provisionalmente, haciéndolo constar
en el acta y comenzando a correr el Plazo de Garantia.

2. Si las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se hara constar igualmente en el acta y se daran al Contratista las instrucciones oportunas
para remediar los efectos observados, fijdndole un plazo, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de
proceder a la Recepcion Provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerard rescindida la Contrata con pérdida de la
Fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

7.3. LIQUIDACION PROVISIONAL.

Simultaneamente a la Recepcion Provisional de toda o parte de la obra, se procedera a la valoracién de la misma que consistira en la valoracion
y medicion de todas las unidades que constituyen la obra a los precios contratados, revisados y contradictorios establecidos en las cubicaciones,
planos y referencias necesarias para su facil comprobacion siguiendo las instrucciones de los Arquitectos Directores.

De esta liquidacion se deducira el importe de las certificaciones cobradas a cuenta, efectudndose el pago del saldo que resulta, en el plazo
maximo de un mes.

7.4. PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la Recepcion Provisional, quedando a cargo del Contratista, durante este plazo,
la vigilancia y conservacion de la obra y arreglo de defectos que provengan de vicios de mala construccion o defectos de las instalaciones.

7.5. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Efectuada la Recepcion Provisional, si durante el plazo de garantia fuese preciso ejecutar cualquier tipo de trabajo se procedera de la siguiente

manera para su abono:

1. Si los trabajos a realizar estuviesen especificados en el Proyecto y sin causa justificada no se hubiesen realizado a su debido tiempo, seran

valorados segun los precios que figuren en el Presupuesto.

2. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio por el Propietario, se valoraran y abonaran

éstos a los precios del dia previamente acordados.

¢ Silos trabajos a ejecutar son para la reparacion de desperfectos ocasionados por la deficiencia de la construccion o mala calidad de los
materiales, no se abonara nada al Contratista por ello.

7.6. RECEPCION DEFINITIVA.

La Recepcion Definitiva se efectuara después de transcurrido el Plazo de Garantia, en igual forma y con las condiciones y formalidades que con la
Recepcion Provisional.

1. Silas obras se encuentran en perfecto estado de uso y conservacion, se daran por recibidas definitivamente y a partir de la citada fecha, si bien
cesara la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, quedaran
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por  vicios ocultos y deficiencias de causa dolosa.

2. Si las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservacion, se procedera de idéntica forma que lo  preceptuado para la
Recepcion Provisional sin que el Contratista tenga derecho a percepcién de cantidad alguna en concepto de ampliacion del Plazo de Garantia y
siendo obligacion suya hacerse cargo de los gastos de conservacion hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

1.7. LIQUIDACION DEFINITIVA.

Una vez verificada la Recepcion Definitiva, se efectuard la Liquidacion Definitiva en iguales condiciones que la anterior. La Fianza, mas o menos el
saldo de la Liquidacion Definitiva, segln sea a favor o en contra, se devolvera dentro del mes siguiente a la fecha de aprobacion de la liquidacion.
Si la Fianza no bastara para cubrir el déficit de la liquidacion, se procedera al reintegro de las diferencias con arreglo a lo dispuesto en la
Legislacion vigente.
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7.8. RECEPCIONES EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.

En los contratos rescindidos tendra lugar primero la Recepcion Provisional y una vez transcurrido el Plazo de Garantia, la Recepcion Definitiva,
para los trabajos terminados por completo.

Para todos los demas trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuard, sin
pérdida de tiempo, una sola y definitiva recepcion.

7.9. LIQUIDACIONES EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.

En los casos de rescision del Contrato se hara una liquidacion nica que sera la definitiva, abonandose al Contratista las obras ejecutadas con
arreglo a las siguientes condiciones:

1. Los materiales a pie de obra, si son de recibo y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecucion, asignandoles los precios
marcados en los cuadros de precios, 0 en su defecto los que sefialen los Técnicos Directores.

2. Las cimbras, apeos y demés medios auxiliares quedaran en propiedad de obra, si asi lo disponen los Técnicos Directores, siendo de Abono al
Contratista la parte de su valor correspondiente en proporcion a la cantidad de obra que falte por E ejecutar y no haya sido abonada a la
liquidacion. Si los Técnicos Directores deciden no conservarlos, se retiraran de la obra.

8. LAS OBRAS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y SU EJECUCION.

8.1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto que ha servido de base a la contratacion, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito dé los Técnicos Directores al
Contratista.

8.2. COMIENZO Y PLAZOS DE EJECUCION DEL MONTAJE Y LOS SERVICIOS.

El Contratista dard comienzo a las obras dentro de los limites establecidos en el pliego, debiendo terminarlas en el plazo que en aquél se
determina.

Los plazos de ejecucion totales y parciales indicados en el Contrato, se empezaran a contar a partir de la fecha de replanteo. El Contratista estra
obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el Contrato para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones cuando asi resulte por cambios determinados por el Director
de Obra debido a exigencias de la realizacion de las obras siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados en el Contrato.
Si el Contratista estima que le es imposible cumplir con los plazos estipulados por causa de fuerza mayor, debera dar cuenta inmediata y por
escrito a la Direccion, correspondiendo a ésta decidir la concesién de la prérroga.

Si se interrumpen los trabajos debido a fenémenos naturales de intensidad extraordinaria, ninguna de las partes reclamara por los perjuicios, salvo
que hubieran podido ser previstos. Obligatoriamente, y antes de transcurrir veinticuatro horas del inicio de la obra, el Contratista dara cuenta de
ello los Técnicos Directores por escrito.

8.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE.

En general la orden de determinacién de los trabajos sera facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos en que por cualquier
circunstancia de orden técnico o facultativo, la Direccion estime conveniente su variacion. Estas érdenes se daran por escrito a la Contrata, siendo
ésta responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por incumplimiento.

8.4. DERRIBOS.
Se llevaran a cabo teniendo muy en cuenta el "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccién”, y las instrucciones y
ordenes de la Direccion.

8.5. ACCESOS, LIMPIEZA, VALLADO Y SENALIZACION DEL SOLAR.
Correran a cargo del Contratista, cuidando de la conservacion de las lineas del lindero.

8.6. MATERIALES Y APARATOS.

Los materiales y aparatos empleados en la obra, han de reunir las caracteristicas especificadas en los Pliegos de Condiciones de la Edificacion y
en las Normas Oficiales vigentes. Han de ser previamente aceptados por la Direccion. Para ello, si es preciso, se efectuaran las comprobaciones,
ensayos 0 probetas pertinentes, cuyos gastos correran a cargo de la Contrata, pudiendo ser rechazados los que, a juicio de la Direccién, no
cumplan las citadas condiciones, aun estando colocados en obra.
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8.7. MEDIOS AUXILIARES.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, maquinas y demas medios auxiliares necesarios para la debida ejecucion de los trabajos, el
cual tomara las precauciones pertinentes y obligatorias para evitar desgracias personales y perjuicios.

El Contratista ha de cumplir al respecto todo lo especificado "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion.

8.8. OFICINA DE OBRA.

Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista habilitara a su costa una caseta para oficina dentro del recinto de la obra, en la que existira
material adecuado para la celebracion de las necesarias consultas con la Direccion (mesa o tablero para extender los planos, dibujar, croquizar,
escribir notas, etc...)

8.9. EL PROYECTO, EL AUTOR.
El Proyecto es propiedad exclusiva de los Técnicos Autores del mismo, no pudiendo ser modificado sin su autorizacion expresa.

8.10. PLANOS Y DOCUMENTOS.

Los Técnicos Directores entregaran al Contratista una copia de todos los planos y documentos que componen el Proyecto y de todos aquellos que
se vayan confeccionando a lo largo de la ejecucion de las obras. El Contratista podra sacar copias, a su costa, de cuantos planos se necesiten
para la ejecucion de las obras.

Todos aquellos planos que hayan de suministrarse a los diferentes industriales que intervienen en la obra, seran por cuenta del Contratista, o bien
por cuenta de aquellos.

Los planos de los diferentes industriales o técnicos que intervengan en la obra no podran ser utilizados si no llevan el visto bueno de los Técnicos
Directores.

8.11. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS.

La interpretacion técnica del Proyecto corresponde a la Direccidn Facultativa. Toda obra que a juicio de la Direccion, no estuviese de acuerdo con
los plazos o con las instrucciones dadas, sera demolida por cuenta del Contratista y ejecutada nuevamente en las debidas condiciones, si los
Técnicos Directores lo considera necesario.

Tanto la Propiedad como el Contratista, podran exigir de los Técnicos Directores de la obra, cuantas aclaraciones considere necesarias sobre los
documentos que componen el Proyecto. El no solicitar estas aclaraciones hasta lograr su perfecta comprension, no eximira a quien las precise de
las obligaciones que le corresponden para realizar los trabajos a su cargo, a plena satisfaccion de la Direccion.

El Contratista queda obligado a pedir a la Direccién cuantos datos precise con la suficiente antelacion para no originar retrasos en la marcha de las
obras.

8.12. SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOQSOS.

La ejecucion de las obras sera esmerada, estando obligado el Contratista a rehacer aquellas partes que a juicio de la Direccién no retnan las
debidas condiciones. Se fijard un plazo para ello y si transcurrido el mismo no se hubiese ejecutado la Direccién apremiara en un segundo plazo.
Si tampoco se realizase al final de este Gltimo, sera motivo de rescision del Contrato, con responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los
defectos se repararan aun cuando hubieran sido incluidas las unidades de obra en certificaciones abonadas

Hasta que tenga lugar la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que se han
contratado y los defectos que en éstos existan, sin que pueda servir de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Direccién no
le haya llamado la atencién sobre el particular, ni tampoco el hecho que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, las cuales
siempre se supone que se extienden y abonan a cuenta.

8.13. DESCUENTOS POR SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS

Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no relina las condiciones necesarias, los Técnicos Directores podran aceptarlo
si lo estima oportuno, fijando el precio que crea justo con arreglo a las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar la citada
valoracion y en caso de no conformarse con la misma, deshara y reconstruird a sus expensas toda la parte mal ejecutada con arreglo a las
condiciones que fije los Técnicos Directores y sin que ello sea motivo de prorroga en el plazo de ejecucion.

8.14. OBRAS OCULTAS.

El Contratista 0 su representante daré cuenta a la Direccion con suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda proceder al reconocimiento de las
obras que hayan de quedar ocultas, o que a juicio del Contratista requieran el citado reconocimiento. Los gastos que se originen para descubrir un
elemento o comprobar sus dimensiones y buena ejecucion, serdn por cuenta del Contratista.

El reconocimiento de este tipo de obras por la Direccion y su aprobacion, se hara constar en el Libro de Ordenes, condicion indispensable para
proceder a su ejecucion.
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8.15. RECEPCION DE LOS MATERIALES.
El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dara a su debido tiempo su aprobacién sobre el material suministrado y confirmara que permite
una instalacion correcta. La vigilancia y conservacion del material suministrado correra por cuenta del Contratista.

8.16. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista actuara de patrono legal aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y
cargas que legalmente estan establecidas y, en general, a todo cuanto se se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la
ejecucion de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacion de la obra, asi como la determinacion de la procedencia de los materiales que
se empleen, estaran a cargo del Contratista a quien corresponderd la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.

El Contratista debera, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organizacion técnica de la Obra, asi como de la
procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas 6rdenes le de éste en relacién con datos externos.

8.17. COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

El comienzo de las obras sera comunicado a la Direccion Facultativa en forma fehaciente, firmado por escrito del “enterado” en la fecha en que se
recibiere dicha comunicacion. Se entiende en este Pliego que la Direccion Facultativa no se hara responsable de aquellas unidades de obre que se
hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicacion.

Recibida la comunicacion por parte de la Direccion Facultativa, éstos iniciaran sus visitas periédicas a las obras.

Durante el transcurso de las obras, el Técnico Director dard las instrucciones necesarias y suficientes para la buena ejecucion de las mismas,
entendiéndose que es obligacion del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no les
resulte totalmente claro y comprensible.

8.18. INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicara al Técnico Director en la forma que se le comunicd el comienzo de las
mismas.

Es obligacion del contratista el retirar todos aquellos andamiajes o elementos del montaje que supongan un peligro o estorbo a terceras personas.
Es obligacion del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar peridicamente elementos de atado o apoyo (cuerdas, nudos grapas bridas,
soportes, etc.) que con el tiempo pudieran deteriorarse.

Si la Direccién Facultativa, en dos visitas sucesivas a la obra, en dias y horas de labor encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas,
entendera que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido, asi lo comunicara a la sociedad promotora, entendiéndose que desde
ese momento declina la responsabilidad por deterioro natural de la obra, asi como los dafios que a terceras personas pudieran derivar el abandono
de materiales y andamiaje.

8.19. REANUDACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia debera ser puesta en conocimiento de la Direccion Facultativa en forma fehaciente, pues
se comprende que no se hara responsable de las obras o parte de las mismas que se ejecutasen sin su consentimiento.

8.20. TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Cuando las obras estén totalmente terminadas, el director de obra certificara tal extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias
indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no esta en disposicién de uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su
dictamen favorable, siendo obligacion del contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores ordenen.

8.21. CARACTER DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene caracter de drdenes fehacientes comunicados al contratista el cual, antes de dar comienzo a
sus trabajos, debe reclamar del promotor, por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo, luego, alegar ignorancia por ser parte importante del
proyecto.

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales,
presupone la plena aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.
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9. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

9.1. CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cada montaje o instalacion, de forma especifica en su tratamiento, tendrd una definicion de los materiales, calidades y caracteristicas a fin de que
cumplan perfectamente la funcion para la que han sido disefiados. Para su facil identificacion nos podemos remitir a los correspondientes anexos y
documentos.

Todos los materiales y equipos instalados en el proyecto de referencia cumpliran las normas UNE o Internacionales de obligado cumplimiento y
estaran debidamwenta homologados por la Comunidad econémica Europea, contando con el correspondiente marcado CE.

9.2. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

De igual forma que en el caso del apartado anterior, cada anexo especifica en su correspondiente apartado de caracteristicas de las instalaciones,
los detalles de ejecucion que han de de tenerse en cuenta para su correcto funcionamiento.

De esta forma, todos los trabajos realizados seguln el presente proyecto, se realizaran con el esmero necesario que caracteriza las buenas
practicas del montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos publicos, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion
Facultativa y las instrucciones de montaje de los diferentes elementos estructurales.

Los instaladores, montadores y su personal asignado a esta obra, deberan cumplir los requisitos legales en vigor, tales como estar dotados de alta
en la Seguridad Social y restantes organismos que lo requieran.

Los procedimientos utilizados por los mismos han de cumplir de forma irreprochable la normativa de seguridad e higiene y Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, a fin de no exponerse a condiciones de trabajo que puedan provocar accidentes laborales o situaciones de peligro para ellos o
terceros.

Las empresas o instaladores que ejecuten los montajes o instalaciones deberan estar cubiertos con un seguro de dafios a terceros.

9.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Se ejecutara cualquier prueba de elementos o instalaciones que la Direccién de Obra estimara necesaria para garantizar su calidad y la seguridad
de funcionamiento de IAs mismas, quedando a juicio de la Direccion Facultativa su aprobacion.

9.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

A fin de conseguir el correcto uso de los elementos, maquinaria e instalaciones, aquellas que lo precisaran, deberan tener a la vista de forma bien
legible las instrucciones de funcionamiento o procedimiento a desarrollar, paso a paso, si fuera necesario.

Aquellas maquinarias, elementos o instalaciones que comportes un riesgo de accidente a los operarios o terceras personas ajenas a la empresa
tales como clientes, etc., deberan estar protegidas y sefializadas convenientemente a fin de evitarlos.

9.5. LIBRO DE ORDENES
En este caso no es preceptivo pero se recomienda llevar un control periédico de la ejecucion de obras en sus diversas etapas, resumiendo las mas
importantes:

Replanteos, mediciones y presupuestos.
Trazados y resolucién de inconvenientes.
Ejecucion de los montajes.

Revision.

Las Palmas de Gran Canaria a Diciembre 2012
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ANEXO 11

Documentos Graficos
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