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Ayuntamiento P
de las Palmas o - o
de Gran Canaria  de Las Palmas

ANUNCIO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO: CONTRATO, NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO Y SUMINISTRO DE ILUMINACION Y SONIDO DEL PREGON Y ESCENARIO DEL
CARNAVAL 2016.
SECCION: CARNAVAL
PUBLICACION DEL PLIEGO: En el Perfil del Contratante (www.lpapromocion.com) el 11 de

diciembre de 2015.
En el BOP el 11 de diciembre de 2015

FIN DEL PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: El 21 de diciembre de 2015 a las 12.00 horas.

IMPORTE PRECIO DE LICITACION:
108.000 € (ciento ocho mil euros)

APERTURA DE PLICAS: 23 de diciembre de 2015 las 10.00 horas.

(*) La referencia que se hace a lo largo del Pliego a TRLCSP, lo es al Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

(*) Si en algun lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o similar”. En
cualquier caso se debera aportar las caracteristicas técnicas de los elementos relacionados en el
apartado “C.1 recursos técnicos”.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TECNICAS QUE COMO LEY
FUNDAMENTAL REGIRA EL PROCESO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO NO SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA, CONVOCADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA
LA PRESTACION DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE ILUMINACION Y SONIDO DEL
ESCENARIO DEL CARNAVAL 2016 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato sera la prestacion del SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO,
SUMINISTRO DE MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS destinados al desarrollo de actos en el
escenario del Carnaval 2016 de Las Palmas de Gran Canaria a favor de la Entidad PROMOCION
DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. conforme a, las obligaciones
definidas en el presente pliego y a la disposicion de los recursos técnicos y humanos descritos en
el punto 1.1., y a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo |) y la
Documentacion Gréfica obrante en el Anexo II.

El objeto del contrato incluye, la obligacion por parte del licitador que resultare adjudicatario de
presentacion, previa al comienzo de la prestacién del servicio, de la documentacion exigida por la
legislacién vigente:
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Proyecto Técnico de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento,
gue debera presentarse para cada instalacion, incluido proyecto eléctrico de los equipos que se
instalen segun exigencias del presente Pliego.

Plan de Seguridad de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria para el citado evento,
que debera presentarse para cada instalacion.

La prestacion de estos servicios se llevard a cabo con material (riders) de primera calidad y en
perfecto estado.

Los recursos humanos estaran cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad conforme
se recoge en la clausula 1.1. 3. apartado 7 C-2 del pliego.

Tendran caracter contractual los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, y el de
Prescripciones Técnicas particulares, el Presupuesto y demas documentacién integrante del
expediente, que regiran por tanto el contrato.

Los documentos citados podran ser examinados en las oficinas de la Sociedad de Promocién de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Casa del Marino, calle Ledn y Castillo, nimero 322 - 42
planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, hasta la finalizacion del plazo de presentacién de
proposiciones.

1.1.- PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS E INSTALACION Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR. QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL CONTRATO

1.1.1- Obligaciones del adjudicatario

A.1- El adjudicatario se obliga a la ejecucién del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones recogidas en el presente Pliego de Condiciones Econémicas y Prescripciones
Técnicas Particulares, asi como de cuantas normas sectoriales incidan sobre las actividades
objeto del contrato, comprometiéndose a aportar todos los elementos necesarios para llevar el
mismo a buen término y a realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello.

1.1.2.- Director de los trabajos objeto del contrato.

El érgano de contratacion podra contratar un director de los trabajos o responsable del contrato,
quien supervisard la ejecucién del mismo comprobando que su realizacion se ajusta a lo
establecido en el Pliego, y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del érgano de
contratacion, que deberan ser observadas por aquél.

1.1.3.- Son obligaciones del adjudicatario las siguientes, a saber:

1. Explotar directamente los servicios, no pudiendo subcontratar, subrogar, subarrendar,
ceder o traspasar, directa o indirectamente, su explotacion.

2. Cumplir con todas las normas sectoriales que le afecten, asi como ser titular de las
correspondientes licencias y/o autorizaciones para ejercer las actividades objeto del presente
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contrato durante el plazo de su ejecucion; adicionalmente, se obliga a observar cualesquiera
requisitos legales que sean de aplicacion durante la vida del contrato.

3. Estard en comunicacién constante con la entidad y sus técnicos a fin de que los servicios
se adapten a las necesidades periddicas de la primera, exista una plena coordinacion y, por
consiguiente, se produzcan y/o propicien actuaciones homogéneas y coherentes con los objetivos
de la institucién. Ademas, el adjudicatario, en el desarrollo de su prestacion, debera observar las
siguientes condiciones generales, a saber:

a. Desarrollar los servicios de forma que no se produzcan perturbaciones,
alteraciones, molestias o inconvenientes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canatria.

b. Cumplir escrupulosamente las instrucciones que pudiera dirigirle la entidad con
relacion a la prestacion de los servicios objeto de esta licitacion, y ello en aras de lograr
una adecuada coordinacion de las diversas actividades que pudieran tener lugar en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

C. En general, el servicio debera prestarse con la adecuada atencion, diligencia,
categoria y eficiencia.

4, Debera indemnizar a la entidad, aun después de finalizado el presente contrato, con la
cantidad que ésta se haya visto obligada a pagar en virtud de resolucion judicial o administrativa
firme, que sea consecuencia de la actuacion del adjudicatario, incrementada en los gastos de
cualquier indole que se incurran por tal motivo, singularmente los de abogado y de procurador aun
cuando su intervencion no hubiese sido preceptiva.

5. Debera cumplir y hacer cumplir a su personal las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi como cualquier otra que afecte a su
actividad. El adjudicatario, en lo tocante al desarrollo del servicio, manifiesta cumplir integramente
la normativa prevista en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y,
en especial, al cumplimiento del articulo 24.3 de dicha Ley, asi como del Real Decreto 171/2.004,
de 30 de enero, que lo desarrolla, asumiendo el deber de cooperacién y coordinacion, facilitando la
informacién y cumpliendo las instrucciones que la entidad curse en este sentido.

6. Seréa de cuenta exclusiva del adjudicatario todo el personal que emplee, en su caso, en la
realizacion de los servicios objeto del presente contrato, por lo que una vez finalice el mismo por
expiracién de su término convencional o por cualquier otra causa, debera entregar a la entidad las
dependencias que, en su caso, se le hubieren cedido sin personal alguno.

7. Especificaciones técnicas.- En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario
debera cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
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A.-PRESTACION DE SUMINISTRO Y SERVICIO

El montaje técnico objeto de contrato debera venir precedido de un informe relativo a la
seguridad e idoneidad del montaje. Dicha documentacion debera presentarse previamente al
inicio de los trabajos una vez adjudicadas las tareas de suministro y servicio:

1.- Plan de Seguridad, firmado por técnico competente.

Cualquier incumplimiento de las normativas antes mencionadas sera responsabilidad absoluta
del jefe de equipo o en su caso del propietario o gerente de la empresa.

e Contara con personal cualificado para trabajos en altura

e Todo el personal dispondra de su correspondiente contrato laboral y seguridad social.

e Todo el personal estara dotado del material necesario de seguridad correspondiente y
homologado. (Cinturones de seguridad, calzado, cascos, etc.).

e La empresa, exigira a sus operarios el estricto cumplimiento de las normas de seguridad
vigentes. Su incumplimiento sera advertido por la direccion de las obras o por el coordinador
de seguridad y salud y sancionado en el caso de negligencia reiterada.

¢ Una vez montada las distintas estructuras, dispondra de un equipo de operarios de apoyo
para la implantacion y fijacion de los equipos de ILUMINACION Y SONIDO, que se precisen
por la direccion técnica.

e La empresa procedera al desmontaje de todos los elementos en los plazos que se
establezcan por parte de la direccién técnica.

e Cualquier incumplimiento en los plazos de entrega por causas no justificadas, seran
sancionadas con penalizaciones econdmicas que se establecen en el presente pliego.

e Solo se permitird la entrada de vehiculos para acopio de material y el estacionamiento de
un vehiculo de mantenimiento de la empresa, luciendo una placa debidamente cumplimentada
por la organizacion y con total disponibilidad para abandonar el recinto en caso necesario. Asi
mismo queda terminalmente prohibido el estacionamiento de vehiculos particulares durante el
montaje, eventos y desmontajes.

e La empresa velara en todo momento por el perfecto estado de limpieza y orden en todo el
recinto.

e Todo el personal debera estar en todo momento identificado llevando la credencial personal
en un lugar visible.

B.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

El adjudicatario debera suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los
siguientes riesgos:

Los dafios que pudieran sufrir cualesquiera personas, en si mismas o0 en sus bienes, y que
deriven del funcionamiento del servicio.

Los dafios que puedan causar a las personas y a los bienes de terceros los profesionales vy,
en general, cualquier persona dependiente de la empresa adjudicataria.

« Seguro obligatorio y voluntario de circulacion. (RC DE CIRCULACION):

Todos los vehiculos a motor que intervengan en las actividades del contenido del contrato
adjudicado, tendran suscrita y en vigor una Pdliza de Seguro que cubra la Responsabilidad
Civil de suscripcion obligatoria, segun lo previsto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la circulacién de vehiculos a motor, la Responsabilidad Civil Voluntaria ilimitada y el
Seguro de Accidentes del Conductor, segun la normativa vigente.
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» Seguro de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil por los dafios y perjuicios
materiales, personales y consecuenciales causados a terceros en el ejercicio de la actividad

descrita en el objeto de este Pliego.

Seguro de R.C. que cubra la operacion de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancia transportada por un importe minimo de 601.012 euros por siniestro, siendo el
importe minimo por victima de 150.253,03 euros, y con una franquicia maxima por siniestro de
601 euros.

Coberturas a contratar:

RC de explotacion o general

RC patronal

RC postrabajos/servicios

Sublimite victima general y patronal: 150.253,03€

RC de la carga (incluyendo operaciones de carga y descarga)
Defensa y Fianzas civiles y penales

Clausula de liberacion de gastos.

C.-EQUIPAMIENTO GENERAL PARA PREGON Y ESCENARIO DEL CARNAVAL 2016

C.1 RECURSOS TECNICOS

SONIDO E ILUMINACION

24

12

02

01

02
01
01
01
02
01
01
01
02
01

1-SISTEMAS DE P.A.:

Cajas acusticas Line Array 3 vias activo, 138db SPL, rango de frecuencias de
40hz/20khz para sonorizar la platea y las gradas en las galas del Carnaval de
LPGC, con suficiente cobertura para el recinto sonora vertical y horizontalmente.
Meyer, L_Acoustics o calidad equivalente.

Subgraves 2x18” capaz de configurarse en modo cardioide con una capacidad de
presion sonora de 140db SPL. Meyer, L_Acoustics o calidad equivalente.

Sistemas rigging homologados con certificado norma CEE
Sistema de amplificacion con sistema de control y monitorizacién remota por
software.

2-CONTROL DE P.A.

Mesa digital de 48 canales, 4 retornos de FX estéreo y 8 matrices minimo, tipo
Yamaha/Digico o calidad equivalente.

Ecualizadores 2 x 31b. 1/3 octava tipo KlarkTeknik DN 360 o calidad equivalente.
Previo vélvulas tipoAvalon 737 o calidad equivalente.

Mesa auxiliar analégica 16 canales para voz en off y playbacks

Amplificador de auriculares + 2 auricular estéreo cerrados gama profesional
Monitores de campo cercano 2 vias auto amplificados

Ordenador con software de control del equipo de sonido a tiempo real
Software de andlisis con funcién de transferencia y delaylocator

Micréfono de analisis

Cd doble profesional con capacidad lectura formatos de audio digital.

Minidisc profesional con autopause
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3-SISTEMA DE MONITORES:

Monitores suelo Biamplificadostipo12”+1.5”, rango de frecuencias de 50hz /
20khz, 130db SPL. Imprescindible que todos sean de la misma marca y modelo.
Meyer, L_Acoustics o calidad equivalente.

Cajas Sidefill 2/3 vias activas tipo LineaArray cobertura 120° con sensibilidad
130DB 1w/1m. Meyer, L_Acoustics o calidad equivalente.

Subgraves 2x18” c/u con sensibilidad 140db 1w/1m para Sidefill. Meyer,
L_Acoustics o calidad equivalente.

Sistemas de escucha in ears estéreos inalambricos + Splitter de sefial
Antenas helicoidales para sistemas in Ear

Cajas acusticas auto amplificadas 15"+1".sistema avisos y pasarelas.
Amplificadores de auriculares + 2 auriculares cerrados gama profesional

4.-CONTROLES DE MONITORES:

Mesa digital de 48 canales, 4 retornos de FX estéreo y 20 mezclas
independientes minimo tipo Yamaha/Digico o calidad equivalente.
Monitor LCD de 24" con conexion a la realizacion de TV.

Previos vélvulas tipo Avalon 737 o calidad equivalente.

CD doble profesional con capacidad lectura formatos audio digital.
Monitores suelo biamplificados coaxiales 12" mismo modelo que punto 3.

5.-SENAL DE AUDIO:

Sistema patch digital 64 canales y 16 retornos balanceados con mangueras de
red base100/100 categoria 5. minimo 100 mts longitud + hub distribuidor
Distribuidores de prensa activos de 8 canales con transformadores iso en
entradas y salidas de sefial.

6.-MICROFONIA:

Micréfonos dindmicos tipo Shuresm 58 o calidad equivalente.

Microfonos dinamicos tipo Shuresm 57 o calidad equivalente.

Micréfonos dindmicos tipo Shurebeta 52 o calidad equivalente.

Micréfonos condensador tipo Shurebeta 98 o calidad equivalente.
Micréfonos condensador tipo Akg 451 o calidad equivalente.

Micréfonos condensador gran diafragma

Micréfonos condensador tipo Akg C411 o calidad equivalente.

Cajas directas D.I. tipo BSS 133 o calidad equivalente.

Stands microfono + pinzas en perfecto estado de funcionamiento
Receptores inaldmbricos UHFmultibanda de alta gamaShure / Sennheiser o
calidad equivalente.

Micréfonos inalambricos UHF con capsula cardioidetipo SM 58 o calidad
equivalente.

Petacas inalambricas UHF con micr6fono diademacardioide tipo HSP-4 o calidad
equivalente.

Distribuidores de antena activos UHF

Antenas direccionales UHF

Antenas omnidireccionales UHF

Ordenador con software de analisis/monitorizacion de campo de RF.

7.SISTEMA INTERCOM:

Estaciones de intercomunicacién de 2 canales c/u con aviso luminoso y acustico,
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microfono integrado.

Petacas intercom mono canal por cable con aviso luminoso y acustico + casco
con auricular-micréfono integrado compatibles con anterior.

Sistemas de intercom inalambricos UHFmultibanda con petaca de 2 canales +
casco con auricular-micréfono integrado compatibles con anterior.

Manguera analégica 4ch desde control hasta escenario y cableado necesario para
distribucidn puestos de regiduria y controles.

8.-BACKLINE / ACCESORIOS

Set bateria 6 piezas tipo Yamaha maple customabsolute o calidad equivalente.
Set conga y tumba+ stand tipo LP Giovanni o calidad equivalente.

Set bongos + stand tipoLP galaxy o calidad equivalente.

Set pailas + stand tipoLP tito Puente o calidad equivalente.

Set percusion menor, cajon, platos, cowbell o calidad equivalente.
Amplificadores bajo tipo Ampeg svt4 pro o calidad equivalente.

Cabinet para bajo 4*10” tipo Ampegclassic o calidad equivalente.
Amplificadores guitarra valvulas tipo Fender Twin Reverb o calidad equivalente.
Amplificador guitarra tipo RolandJC 120 o calidad equivalente.

Mesa mezclas para dj tipo Pionner DJM 800.

Cd para DJ tipo pionner CDJ 2000.

Pianos 81 teclas contrapesado tipo RolandRD700

9.-ESTRUCTURAS Y MOTORES

Torres truss tipo ALC S-60-TO minimo 10mts altura capaces de soportar 1tn peso
para colgar sistemas Line Array, con polipasto eléctrico de 1tn y mando. Este
sistema debera estar certificado y ser 100% compatible con los modulos de
escenario Layher que se utilizan en la escenografia del Carnaval de tal manera
gue queden integrados en la misma plataforma.

10.-DIMMERS DMX/CORRIENTE:

Dimmer de 16amp con patch manual y multiplexora electrénica ajustable
Dimmers 5 kW digitales.
Circuitos directos 16amp

Cableado necesario y sistema eléctrico homologado segln reglamento vigente de
baja tensién.

12.-ROBOTICA / EFECTOS:

Proyectores méviles profesionales SPOT 575 HMI, tipo ROBE, CLAY PACKY,
MARTIN o calidad equivalente.

Proyectores moviles profesionales WASH 575 HMI, tipo ROBE, CLAY PACKY,
MARTIN o calidad equivalente.

Proyectores moviles profesionales SPOT 1200 HMI, tipo ROBE, VARILITE,
MARTIN, CLAY PACKY o calidad equivalente.

Proyectores moviles profesionales WASH 120 HMI tipo ROBE, VARILITE,
MARTIN, CLAY PACKY o calidad equivalente.

Proyectores méviles profesionales BEAM tipo ROBE POINTE, CLAY PACKY
SHARPY o calidad equivalente

Proyectores arquitecténicos profesionales 2500w HMI, CMY, dimmer, estrobo tipo
Griven / Studio Due o calidad equivalente.

Pagina 7 de 35



24 Par led RGBW 18*7ws minimo
Barras de led RGB tipo Tracpod 81 o calidad equivalente.
Todo el material con garras, cable de seguridad y lamparas de repuesto
suficientes.

13.-LAMPARAS:

12 Fresnel 5 kW tipo DESISTI, ARRI, ADB o calidad equivalente.

24 Fresnel 2 kW tipo DESISTI, ARRI, ADB o calidad equivalente.

12 Fresnel 1 kW tipo DESISTI, ARRI, ADB o calidad equivalente.

120 Par 64 1 kW tipo DESISTI, ARRI, ADB o calidad equivalente.

04 Series ACL 8 x 250 ws tipo DESISTI, Thomas o calidad equivalente.
06 Cegadoras 8 x 650 ws tipo DESISTI, Thomas o calidad equivalente.
06 Cegadoras 4 x 650 ws tipo DESISTI, Thomas o calidad equivalente.
12 Recortes 25/50° 750ws tipo ETC, ADB, Robert Juliat o calidad equivalente.
60 Asimétricos 1 kW tipo DESISTI, Thomas o calidad equivalente.

10 Cuarzos 2 kW tipo DESISTI, ARRI, IANIRO o calidad equivalente.
10 Butanitos 1 kW tipo DESISTI, ARRI, IANIRO o calidad equivalente.

Todo el material con viseras, porta filtros, garra, cable de seguridad y suficientes
lamparas de repuesto.

Set de rollos de gelatinas LEE/ROSCO segun necesidades de disefio de
iluminacién: escenografia y retransmision de TV (colores RGB, CTB, CTO, White
diffusion, etc.)

14.-MESAS ILUMINACION:

01 Mesa iluminacion para focos moviles tipo GRANDMA full, GRANDMA-2 o calidad
equivalente, minimo 6 universos dmx

01 Mesa iluminacion para incandescencia tipo AVOLITES PEARL 2010 , WHOLE
HOG 3, GRANDMA LIGHT o calidad equivalente, minimo 4 universos dmx.

01 Mesa iluminacion reserva compatible con dos anteriores con calidad equivalente,

minimo 6 universos dmx.

15.-CANONES / ACCESORIOS

02 Cafiones seguimiento 2500w HMI tipo R. Juliato calidad equivalente con
lamparas nuevas.

04 Maquinas humo DMX gran potencia con turbina. Liquido de humo necesario para
todas las galas y ensayos.

10 Splitters sefial dmx

02 Mangueras sefial dmx 12ch, 100 mts

C.2- RECURSOS HUMANOS EN LAS GALAS DEL CARNAVAL:

Los recursos humanos estaran cualificados en sus distintos niveles de responsabilidad y se
acreditara su experiencia técnica.

01 Técnico responsable de montaje e interlocutor con Sociedad de Promocion.

01 Técnico especialista en sistemas acusticos para ajuste de equipos segun distribucién
aforo.

01 Técnicos operador de mezclas en mesa PA.

01 Técnicos operador de mezclas en mesa Monitores.
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01 Técnicos especialista en microfénica inalambrica y sistemas intercomunicacion.

04 Técnicos operadores de backline, microfonia y equipos de escenario.

01 Técnico iluminador con suficiente experiencia para hacer disefios acorde a las
necesidades de la escenografia y direccion artistica, controlando las necesidades técnicas
de calidad de imagen en la retransmision de sefial TV.

01 Técnico operador de mesa de focos moviles

01 Técnico operador de mesa de incandescencia

01 Técnicos electricista especialista en dimmers y sistema eléctrico.

02 Técnicos operadores de cafidones de seguimiento.

04 Técnicos auxiliares para cambios de lamparas, gelatinas, pequefias reparaciones,
maquinas de humo y en general el mantenimiento diario del sistema antes de cada gala.

12 Técnicos de montaje y desmontaje segun necesidades de produccion.
01 Técnico de recursos preventivos (PRL) de la empresa.

Queda prohibido al adjudicatario acometer cualquier servicio distinto de los descritos en
el presente Pliego.

1.1.4.- Gastos e impuestos por cuenta del adjudicatario

1.1.4.1.- Sera de cuenta y a cargo del adjudicatario el abono de todo género de contribuciones,
impuestos, tasas, tributos, arbitrios y derechos de toda indole que graven la prestacion del servicio,
bien sean del Estado, Provincia, Comunidad Autbnoma o Municipio.

1.1.4.2.- Correran de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la explotacién de los diversos
servicios, pues se entienden incluidos en el precio.

En este sentido, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los criterios de
adjudicacion se entenderan comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que
graven la ejecucion del contrato, que correran en efecto por cuenta del contratista. En especial, se
considera incluido el Impuesto General Indirecto Canario.

Igualmente, se consideran incluidos todos los gastos, incluidos los eventuales desplazamientos,
que resulten necesarios para la ejecucién del contrato.

1.1.4.3.- Seran asimismo de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la
formalizacion del contrato si se decidiese su elevacion a publico.

1.1.4.4.- Correran de cargo del adjudicatario los gastos que le origine la maquinaria empleada,
servicios de grias y de transportes de materiales, incluso camiones de gran tamafio, carga y
descarga.
Si en algun lugar de los pliegos aparece alguna marca, debe entenderse siempre “o
similar”.
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2.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto total de licitacién del servicio asciende a 108.000 € (ciento ocho mil euros)
mas la cantidad de 7.560 € (siete mil quinientos sesenta euros) correspondiente al 7% IGIC.

En el presupuesto de licitacion se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al
adjudicatario le pueda originar la realizacion del contrato, incluyendo tanto los impuestos como los
costes de desplazamiento y estancia que haya de realizar este o el personal a su servicio, asi
como los técnicos y recursos preventivos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos que
establece la legislacion vigente en materia de seguridad y en cuanto a la documentacion exigida
en el punto 1 del presente Pliego.

El precio de adjudicacion incluird el montaje, desmontaje y todos los actos que se organicen en el
periodo de duracion del Carnaval 2016.

Seran rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacion establecido.

La adjudicacién del contrato serd con cargo al presupuesto de 2016 de Promocion de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, S.A. Si el contrato se formalizase en el presente afio, la adjudicacion
guedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito suficiente para financiar las
obligaciones del contrato.

3.- REVISION DE PRECIOS.

No es de aplicacion, por ningln concepto, la revision del precio contratado.

4.- PLAZO DE DURACION DE LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS

4.1.- El plazo de duracion del contrato sera el de las fiestas de Carnaval 2016 conforme al
siguiente calendario:

MONTAJE ESCENARIO:

El inicio del montaje sera el 11 de enero de 2016.

La finalizacion del montaje sera el 27 de enero de 2016, con la instalacién totalmente
terminada y probada.

MONTAJE Y DESMONTAJE PREGON
El inicio del montaje sera el 27 de Enero de 2016
Desmontaje 30 de enero de 2016

MANTENIMIENTO

Durante todo el Carnaval:

Daran comienzo el dia 28 de enero de 2016.
Finalizaran el dia 21 de febrero de 2016.

DESMONTAJE

El desmontaje dard comienzo el dia 22 de febrero de 2016.
Fecha de conclusion del desmontaje 27 de febrero de 2016.
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4.2.-Vencido el plazo a que se refiere el apartado anterior se entenderd que el contrato habréa
finalizado por expiracién de su término convencional, debiendo la adjudicataria dejar libre y a
disposicién de la entidad, dentro de los cuatro (4) dias naturales siguientes, los espacios que para
la prestacion de los servicios haya ocupado, en su caso, durante la vigencia del contrato, todo ello
sin necesidad de intimacion judicial o extrajudicial por parte de la entidad y sin que por este motivo
ninguna de las partes tenga derecho a reclamar a la otra indemnizacion alguna distinta de las
cantidades pactadas pendientes de pago.

5.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

La contratacién a que sirve de base este Pliego tiene caracter privado, conforme a lo previsto en
las determinaciones contenidas en el articulo 20.1 del TRLCSP, no estando sujeto a regulacion
armonizada.

La jurisdiccidbn competente para resolver las cuestiones que pudieran surgir entre las partes sera
la civil, al tratarse de un contrato no sujeto a regulacibn armonizada, de conformidad con lo
previsto en el articulo 21.2 del TRLCSP. Por lo que los litigios que se deriven de la convocatoria o
del contrato que en base a ella se celebre, quedaran sometidos a la jurisdiccién de los tribunales
de Las Palmas de Gran Canaria, lugar en que tiene su sede Promocion con renuncia por los
licitadores a cualquier fuero que pudiera corresponderles.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar las personas naturales o juridicas legalmente constituidas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad juridica de obrar de obrar y acreditando su
solvencia econ6mica y financiera y técnica o profesional, no estén incursas en prohibiciones de
contratar y que no estén comprendidas en ninguna de las excepciones previstas en las
disposiciones legales de general aplicacion y en los articulos 4.9 y 4.10 de las Instrucciones
internas para la contratacion en Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria S.A., de
contratos no sujetos a regulacién armonizada.

Cuando en representacion de una sociedad concurra algin miembro de la misma, debera acreditar
documentalmente que esta facultado para ello.

6.1.- Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
€n su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato, y con la antigiiedad y experiencia acreditada suficiente desempefiando la materia, que
garantice la perfecta prestacion del servicio que se adjudica.

CLASIFICACION:
Grupo U
Subgrupo 7
Categoria D
La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas se justificara con:

a) Personas juridicas espafiolas:

B Mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos,
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en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de
que se trate, lo cual acreditara su capacidad de obrar segun lo previsto en el articulo 72
del TRLCSP

b) Empresas no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Union Europea:

B Documento de inscripcién en el Registro procedente en las condiciones previstas por la
legislacion del pais donde estén establecidas o mediante declaracion jurada o certificado
en los términos establecidos de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion (art, 72.2 TRLCSP)

¢) Restante empresas extranjeras:

B Informe de la Mision Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. (art.
72.3 TRLCSP)

Los que contraten con la Sociedad, podran hacerlo por si 0 mediante representacion de personas
autorizadas con poder suficiente.

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las Oficinas de la Sociedad, Casa del Marino, calle Leén y
Castillo, nimero 322, 42 planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, en horas de 9:00 a 14:00
horas.

PLAZO: DIEZ DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de publicacion del anuncio en el
BOP y Perfil del Contratante, hasta el ultimo dia de vencimiento del plazo de la convocatoria que
sera el 21 de diciembre de 2015 a las 12.00 horas.

Si eventualmente el Ultimo dia del plazo sefialado deviene inhabil, se entendera el vencimiento de
la convocatoria el siguiente dia habil.

Las propuestas podran enviarse por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, en cuyo
caso el concursante debera justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de correos y
anunciar al érgano de contratacion la remision el mismo dia de la propuesta mediante fax al
namero 928 44 66 51

Indicando:

“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE PRESTACION DEL
SERVICIO Y SUMINISTRO DE ILUMINACION Y SONIDO DEL ESCENARIO DEL CARNAVAL
2015 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”.

Si no se cumplen estos requisitos no se admitira la proposicion en el caso de recibirse fuera del
plazo sefialado en el anuncio de licitacion. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun
caso.

La Presentacion de las proposiciones supone por parte del licitador la aceptacién expresa de las
clausulas de este pliego.
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8.- FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

La documentacién de la proposicion que deberd estar integrada por documentos originales o
copias notariales, se introducira en dos sobres, cerrados y firmados por el concursante o persona
que lo represente, numerados con el uno (1) y con el dos (2):

SOBRE NUMERO UNO (1): (Cerrado y Sellado):

— Titulo del sobre: “Documentacién general”.

A continuacion se consignara el titulo de la convocatoria y el nombre o razon social del licitador.

Este sobre contendra, como minimo, los siguientes documentos:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

— Documento Nacional de Identidad para las personas fisicas.
— Para las personas juridicas:

o Espafiolas: Los documentos referidos en el punto A) de la clausula 6 de este
Pliego.

e Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo: Los documentos referidos en el
punto B) de la clausula 6 de este Pliego.

o Restante empresas extranjeras: Los documentos referidos en el punto C) de la
clausula 6 de este Pliego.

Si el proponente fuera persona juridica o sociedad debera acompafiar documento bastante en
Derecho que justifique que la persona que firma la proposicion ostenta cargo que, con arreglo
a los estatutos de la sociedad, le confiere la representacion de la misma a tales efectos. Si el
proponente fuese o actuase como mandatario, debera justificar, con poder notarial bastante,
dicha calidad y representacién, debidamente inscrito en el Registro Mercantil a los mismos
efectos.

Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaraciéon responsable, de no estar incurso
en las prohibiciones para contratar articulo 60 TRLCSP y para las empresas extranjeras
declaracién de someterse a los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden con
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle.

Certificacion del Excmo. Ayuntamiento de estar al corriente en el pago de todos los impuestos
Municipales.

Certificacion del Ministerio de Hacienda (Consejeria de Hacienda) de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias.

Certificacion del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social que acredite estar al corriente
de sus pagos y obligaciones.

Certificacion de su compafiia de seguro de que las polizas que se solicitan estan al corriente
de este pago, con un resumen de sus coberturas principales y franquicias aplicables, o copia
del proyecto de seguro solicitado con resumen de coberturas y franquicias, en caso de no
tener pdliza contratada. En este Ultimo caso el adjudicatario, previamente a la formalizacion del
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contrato debera presentar la péliza suscrita. Todo ello conforme a los requisitos exigidos en la
Clausula 18.

h) Solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional para la ejecucién del contrato de
conformidad con lo previsto en los articulos 75.1 a) y 77 del TRLCSP.

i) Aportar los documentos que acrediten: haber realizado suministros y servicios similares a los
gue son objeto del presente concurso, con indicacién de sus caracteristicas, empresa o entidad
para los que se presta, duracion, tipo de asistencia, personal etc.

SOBRE NUMERO DOS (2): (Cerrado y Firmado por el licitador o persona que lo presente):
— Titulo del sobre: “Proposicion econdmica”:

A continuacion se consignara el titulo de la convocatoria y el nombre o razén social del
concursante.

CONTENIDO:

— Proposicién econémica formulada conforme al modelo inserto al final de este Pliego,
debidamente firmada.

— Medios adscritos para la ejecucion del contrato y puestos de trabajo y cualificacion del
personal a adscribir.

— Caracteristicas técnicas de cada uno de los elementos relacionados en el apartado C.1
recursos técnicos (pagina 5)

9.- PROPOSICIONES SIMULTANEAS.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidbn. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
union temporal.

Sin perjuicio de lo anterior, se admite la presentacion de soluciones variantes o alternativas a la
definida en el proyecto objeto de la licitacion, Unicamente si esta posibilidad aparece recogida en el
Pliego de Condiciones Técnicas particulares.

10.- GARANTIA PROVISIONAL

De conformidad con el criterio acordado en Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, de 15 de marzo de 2012, no se exige fianza provisional para participar en el
presente Concurso.

11.- ORGANO DE CONTRATACION.

El Organo de Contratacion es el Consejo de Administracion que tiene delegada esa competencia
en el Consejero Delegado, en el Vicepresidente de la Sociedad o en el Gerente de la misma, de
conformidad con las instrucciones internas para la contratacion no sujeta a regulacion armonizada,
aprobadas por el Consejo de Administracion de Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, el 6 de julio de 2008, y adaptadas al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
publico por acuerdo del Consejo de Administracion el 7 de marzo de 2012 , art. 3 y en
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consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
ejecucion, modificarlo, y acordar su resolucion, con sujecion a la normativa citada.

12.-MESA DE CONTRATACION Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

a) Composicion de la Mesa:

Conforme a las Instrucciones internas para la contratacion de Promocion de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A., de contratos no sujetos a regulacion armonizada de la ley 30/2007,
Art. 3°, estara formada por el Sr. Presidente, que sera el del Consejo de Administracion, pudiendo
ser sustituido, en caso de ausencia, por el Vicepresidente o por el Gerente. Un Secretario que sera
el del Consejo de Administracién, o persona en quien delegue, Vocales que seran el Gerente (en
caso de no actuar como Presidente) y los responsables de las areas técnica y econdémica de la
Sociedad.

A criterio de la presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y sin voto, de hasta
dos asesores internos o externos a Promocion.

b) Apertura de Plicas:

Una vez finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, por el Secretario se expedira
certificacion relacionando las ofertas recibidas, o en su caso, la ausencia de licitadores, la cual
remitird a la Mesa de Contratacion.

A requerimiento del Sr. Presidente del Consejo se reunira la Mesa. En una primera fase se abrira y
calificard el sobre n° 1, certificando el sefior Secretario la validez o no de los documentos
aportados. Posteriormente se procedera a la apertura del sobre n° 2. El técnico responsable
debera emitir informe argumentativo sobre la eleccién efectuada.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada podra conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres (3) dias para que el licitador los subsane. Si la
documentacion tuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se
rechazara la proposicion, Es competencia de la mesa determinar los aspectos que son
subsanables y cuales no.

Se elevara propuesta de adjudicacion del licitador que habiendo presentado la oferta mas
ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicacién establecidos en el pliego y su
documentacioén se ajuste al mismo.

El acto de apertura de las proposiciones se celebrara el dia 23 de diciembre de 2015 a las
10:00 horas. Aquellos licitadores que remitan sus propuestas por correo deben tener en cuenta lo
sefialado en la clausula Séptima.
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13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, seran: mejora de la proposicion
econOmica, capacidad técnica de los licitadores, su experiencia en la realizacién de los trabajos
objeto del concurso, medios materiales y personales de que disponga para la ejecucion del

servicio.
1.- Precio mas bajo De 0 a 60 puntos
2.- Mejor relacion de medios adscritos a

la ejecucion del contrato, asi como de

puestos de trabajo a disposicion del servicio y

cualificacion del personal destinado a la

prestacion del mismo. (Acreditados)

Se valorara especialmente el cumplimiento

ISO 9001/2008 y de ISO 14001:2004 asi como la experiencia

y antigliedad de las empresa en el desempefio de la materia

objeto del contrato De 0 a 40 puntos

Se eliminaran aquellas ofertas en las que se aprecie baja temeraria. En cualquier caso debera
situarse por debajo de la media aritmética de las ofertas presentadas.

Se estimara una proporcion directa de puntos entre la oferta mas baja y la mas alta, es decir, la
oferta mas baja se lleva 60 puntos y las otras ofertas la parte proporcional.

En caso de empate entre dos 0 mas ofertas se resolvera a favor de:

a)

b)

c)
d)

La propuesta presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla trabajadores con
discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en Disposicion Adicional Cuarta del TRLCSP.
La propuesta presentada por entidad dedicada especificamente a la promocion e
insercion laboral de personas en situacion de exclusién social en los términos expresados
en la Disposicion Adicional Cuarta del TRLCSP.

La propuesta presentada por entidad sin animo de lucro, de acuerdo con Disposiciéon
Adicional Cuarta del TRLCSP.

Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las caracteristicas
enunciadas en los apartados a), b) y c), recaera en la propuesta que tenga una mayor
puntuacion en el criterio de adjudicacion referente al precio; de persistir el empate, se
resolvera en favor de la oferta que tenga mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion
referente a la mejor relacion de medios adscritos y asi sucesivamente.

14.- ADJUDICACION.

Previa declaracion sobre la validez del acto de apertura de sobres de documentacién general y
proposiciones econdémicas, asi como la formulacion de los informes de los servicios o técnicos
competentes, en su caso si fuesen solicitados por la mesa la adjudicacion sera realizada por el
organo de contratacion en armonia con los criterios objetivos sefialados en la clausula 13 de este
Pliego de Condiciones.
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Promocién, no obstante lo anterior, tiene la facultad de declarar desierta la licitacién, motivando su
resolucion, salvo que exista proposicion admisible de acuerdo con los criterios del pliego.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion dentro del plazo de tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones econémicas, los empresarios admitidos a concurso tendran derecho
a retirar su proposicion.

15.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de quince dias desde que se le notifique la
adjudicacion y previo a la firma del contrato, la constitucion de la garantia definitiva por importe del
5% del presupuesto total de adjudicacion del servicio, excluido IGIC.

Dicha garantia habra de ser constituida en metalico, en valores publicos o en valores privados;
mediante aval; o por contrato de seguro y caucion; en los términos expresados en el TRLCSP.

Si a consecuencia de la modificacion del contrato experimentase variacion su valor, se reajustara
la garantia en el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se modifique el contrato,
para que guarde la debida proporcion con el presupuesto.

En ningun caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente por consecuencia
de la eventual recepcion parcial del servicio.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince dias desde la fecha de la
notificacion de la adjudicacion, el documento de formalizacion del contrato. Cuando el adjudicatario
sea una agrupacion temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma
del contrato, deberd aportar escritura publica de constitucion como tal, debidamente inscrita en el
Registro correspondiente.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo entregar al érgano de
contratacion la primera copia del mismo, también a su cargo.

17.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El servicio se efectuara por el adjudicatario con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al contenido del presente pliego.

La prestacién del servicio se realizara en los plazos y lugares que la sociedad sefale.

El contrato se entendera siempre convenido a riesgo y ventura del adjudicatario, respondiendo
este de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse.

El contrato no supondra en ningln caso la existencia de relacion laboral entre Promocién de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. y el adjudicatario o su personal, siendo aquella
ajena a las relaciones de cualquier indole que exista entre el adjudicatario y el personal con el que
cuenta éste para la ejecuciéon del contrato.
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El adjudicatario no tendrd derecho a indemnizacién por causas de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en los bienes de su propiedad necesarios para la prestacion del servicio, que debera
tener asegurados tal y como se recoge en la clausula siguiente.

En el supuesto de tratarse de servicio que incluya instalacion de materiales o bienes muebles que
requieran instalacion, puesta en funcionamiento o puesta en marcha, el adjudicatario estard
obligado a realizar tales operaciones de acuerdo con lo establecido en las prescripciones técnicas,
considerandose su costo incluido en el precio del contrato.

El adjudicatario, debe presentar PROYECTO DE LA INSTALACION y PLAN DE PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES y nombrar un DIRECTOR DE OBRAS y los RECURSOS
PREVENTIVOS que controlen el desarrollo del “Plan de Seguridad y Salud Propuesto”, y poniendo
en conocimiento de Promocion de Las Palmas de Gran Canaria el nombre de los coordinadores
responsables, quienes deberan velar por el cumplimiento de las cuestiones planteadas por el
Coordinador propuesto por Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.. Dichos
responsables beberd ser nombrado con anterioridad al montaje del escenario.

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento estricto a las prescripciones que establezcan
tanto el ESTUDIO DE SEGURIDAD como el PLAN DE SEGURIDAD. Todo el material empleado y
especialmente los EPI (equipos de protecciéon individual) deberdn encontrarse siempre en
perfectas condiciones de uso. Cualquier retraso en la obra derivado del incumplimiento en materia
de seguridad representara una falta grave y sus consecuencias seran achacables a la empresa
que ha incumplido con dichos requisitos.

El contratista designara entre sus empleados los recursos de prevencién necesarios asi como su
suplente. Durante la celebracion del evento el personal dispuesto por el contratista en el lugar
ejercera funciones de equipos de primera intervencién seguin plan de emergencia. El personal
estara debidamente formado e informado y contara con EPI adecuado.

18.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURO

Siempre se considerard que dentro de la prestacion del servicio objeto de este contrato el
contratista mantiene la propiedad de los bienes y por lo tanto deber& de asegurarlos, de tal manera
gue bajo ningln concepto este o su compafiia de seguro pueda reclamar a Promocion de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., ningln tipo de dafios y/o perjuicios como
consecuencia de la pérdida de los mismos. Obligandose el contratista a sustituirlos
inmediatamente al objeto de poder cumplir la prestacion del servicio contratado.

Todos los vehiculos a motor que intervengan en los servicios a prestar deberdn de reunir los
siguientes seguros:

e Seguro obligatorio y voluntario de circulacion

e Seguro de R.C. gue cubra la operacion de carga y descarga, incluyendo la R.C. de la
mercancia transportada por un importe minimo de 601.012,10 € por siniestro, siendo el
importe minimo por victima de 150.253,03 €, y con una franquicia méaxima por siniestro
de 601 €.

En cualquier caso el adjudicatario se compromete a formalizar pdéliza de seguro que cubra
parcialmente su responsabilidad ilimitada, de acuerdo con las especificaciones minimas siguientes,
que deben constar expresamente en el contrato de seguro:

a) Descripcion del riesgo asegurado: se debe poner el texto integro del articulo 1: “Objeto
del Contrato”, segln se redact6 en este Pliego de Condiciones.
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No pueden hacerse constar entre las exclusiones de la poéliza ninguna de las obligaciones
contraidas por el Adjudicatario en virtud del contrato suscrito con Promocién de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, S.A.

b)

d)

9)

Asegurado: Promocién de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., figurara
como asegurado de la péliza, junto con el Adjudicatario del contrato (tomador del
seguro).

Coberturas a contratar:

R.C. Explotacion o General

R.C. Patronal/limite por victima de 150.253,03 Euros.
Defensa y fianzas Civiles y Penales

Clausula de liberacién de gastos.

Capital asegurado minimo por siniestro: 601.012,10 Euros..

Vigencia del contrato: de acuerdo con lo estipulado en la clausula n°® 4 “Plazo de
duracion”, ampliando la cobertura hasta un afio mas después del vencimiento del
contrato suscrito, para reclamaciones que ocurriesen durante la vigencia del
mismo.

Franquicia maxima admitida por cuenta del Adjudicatario Tomador del seguro 601 Euros.
En el contrato constara expresamente la obligacion de la Entidad Aseguradora de poner

en conocimiento de Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., como
asegurado, cualquier cambio introducido en las condiciones de las pélizas por el tomador.

Como requisito para la firma del acta de inicio del servicio, el adjudicatario debe presentar con
anterioridad suficiente, para su revision por Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A, original y fotocopias de los contratos suscritos con la Entidad Aseguradora y del
justificante del pago de las primas correspondientes, gastos que seran de cuenta del Adjudicatario,
el incumplimiento de este requisito o la introduccion de modificaciones en las pélizas de seguros,
sera causa de rescisién del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

SEGURO DE MONTAJE

En el supuesto de que el suministro objeto de adjudicacion en este Pliego, incluya la instalacion de
materiales y/o puesta en funcionamiento de los mismos, el adjudicatario esta obligado a suscribir
un seguro de montaje con las siguientes coberturas:

Suma aseqgurada: valor de los materiales y equipos de montaje.

Coberturas:

Bésicas (dafos al montaje) + periodo de pruebas

Riesgos de la naturaleza

Periodo de Mantenimiento amplio de 12 meses.

Bienes preexistentes (si existen).

Gastos de desescombro, extincién: minimo 5% del valor del montaje.
Horas extras: minimo 5% valor del montaje.

Huelga, motin y Conmocién Civil: minimo 5% del valor del montaje.
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Tomador: el adjudicatario

Asegurados: el adjudicatario y la Entidad Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A.

En los contratos de seguro constara expresamente la obligacion de la aseguradora de poner en
conocimiento de Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. como asegurado
incluido en Pdliza, cualquier modificacion de las condiciones de cobertura del contrato de seguro,
incluida la falta de pago.

El incumplimiento de este requisito o la introduccion de modificaciones en las Pélizas de Seguros,
no comunicadas y aceptadas expresamente por Promocion de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A., sera causa suficiente de rescision del presente contrato.

19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicacién de la licitacion en
cualquier medio utilizado, asi como los de formalizacién del contrato, si este se elevare a escritura
publica.

El adjudicatario debera acreditar, con antelaciéon a la tramitacién de la devolucién de la garantia
definitiva, haber satisfecho los gastos derivados de la publicacién de la licitacion.

Tanto en las proposiciones presentadas como en el importe de la adjudicacion se entienden
comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecucién del
contrato, que correran por cuenta del adjudicatario.

Seran de cuenta del adjudicatario los gastos de transporte y demas hasta el lugar convenido, la
estancia y las dietas, asi como los derivados de la instalacion o puesta en marcha en su caso que
fueren necesarios para la prestacion del servicio.

Se formula la prevencion expresa de que a todos los efectos se entendera que las ofertas de los
empresarios comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe del IGIC, que
deberan presentarse desglosados.

20.- ABONOS AL ADJUDICATARIO

El adjudicatario tendra derecho al abono del contrato efectivamente realizado de conformidad con
las condiciones establecidas en el presente pliego y en el contrato.

El pago de las certificaciones o facturas, salvo que se manifieste otra forma en el contrato
correspondiente, se realizara de conformidad entre ambas partes.

En cualquier caso la factura que se presente debera ser emitida conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP que regula las
obligaciones de facturacién, con indicacién de los datos tributarios del IGIC.

21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en el presente pliego.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos, el adjudicatario hubiere incurrido en mora, por
causas imputables al mismo, la Sociedad podra optar entre la resolucioén del contrato con pérdida
de garantia o la imposiciéon de las penalidades reglamentarias, que se haran efectivas mediante
deduccién en el pago del precio del servicio

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la sociedad
por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.

La constituciéon en mora del adjudicatario no requerira intimacién previa por parte de la Sociedad.
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causa no imputable al adjudicatario, y
siempre que el objeto del contrato lo permita, La Sociedad podra, a peticién de este o de oficio,
conceder la prérroga adecuada.

22. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual:

El presente Pliego de Condiciones Econdmicas y Prescripciones Técnicas Particulares.

La oferta de la entidad que resulte adjudicataria.

El contrato que se formalice tras la adjudicacion.

Las instrucciones internas para la contratacion, publicadas en el perfil del contratante de
Promocién de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

23 FINALIZACION DEL CONTRATO

23.1. Terminacion y resolucién del contrato

23.1.1.- El contrato terminar& de ordinario por la finalizacién del plazo contractual, clausula 4. 1 del
Pliego, operando desde ese momento las consecuencias descritas en el apartado 4. 2 de la
misma.

Adicionalmente, seran causas de resolucién del contrato las siguientes, a saber:

1.- Extincion de la personalidad juridica de cualquiera de las partes contratantes.

2.- Deficiencias en la realizacion o en la prestacion de los servicios o en su calidad,
imputables a la adjudicataria.

3.- Incumplimiento e interrupcién del servicio respecto de los términos, requisitos y
condiciones estipuladas en el presente pliego y en el contrato a que de lugar.

4.- Infraccién de las disposiciones legales y demas normativa vigente.

5.- Realizacion de alguna de las conductas o actividades que tiene prohibidas el
adjudicatario en virtud del presente pliego y del contrato.

6.- Falta de prestacion de las garantias contenidas en este Pliego.
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7.- Haber sido instada, promovida contra ella o declarado el adjudicatario en situacion legal
de concurso de acreedores en los términos a que se refiere la vigente Ley 22/2.003
Concursal de 9 de julio.

La concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias facultarq a la parte cumplidora para
resolver el contrato de manera unilateral y sin necesidad de intimacion judicial o extrajudicial, y
comportara asimismo el nacimiento de la correspondiente indemnizaciéon de dafios y perjuicios a
cargo del infractor; siendo de cuenta y cargo de éste, ademas, el pago de las costas que la
reclamacion origine, si a ella diere lugar, incluido el pago de honorarios de peritos, abogados y
procuradores aunque su intervencion fuese meramente extrajudicial o no preceptiva.

Si el incumplimiento fuese atribuible al adjudicatario, ello facultard a Promocién a compensar con
la cantidad aportada por el primero en concepto de garantia, o a ejecutarla en su caso, en el
importe a que asciendan los dafos sufridos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el exceso y, en
su caso, los perjuicios causados; quedando asimismo facultada la entidad, por este motivo, para
suspender el cumplimiento de sus obligaciones, sin que por ello pueda el adjudicatario dirigir
reclamacion alguna frente a aquélla.

23.1.2.- En caso de que, por resolucion judicial, el presente expediente de contratacion fuese
declarado ineficaz o suspendido cautelarmente, ello no producird el nacimiento de derecho
indemnizatorio alguno en favor de cualesquiera de los licitadores o del adjudicatario distinto de la
devolucidn, sin intereses, de las garantias consignadas en virtud de este Pliego. La suspension del
expediente de contratacion, por causas no imputables a la entidad, por un periodo superior a dos
meses serd motivo suficiente para declararlo desierto y convocar una nueva licitacion.

23.2.- Devolucién de la garantia definitiva

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla. (clausula 15).

24.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion solo podra modificar el contrato por razén de interés publico, siempre
gue sean debidas a necesidades o causas imprevistas, justificandolo debidamente en el
expediente.

25.- PLAZO DE GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El plazo de garantia serd de dos meses, a contar desde la fecha de la prestacién del servicio de
manera adecuada con el contrato.

Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario estara obligado a sustituir, corregir o
reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricacién, de instalacion o de
funcionamiento, asi como a realizar todas aquellas prestaciones contratadas.

26.- MODELO DE PROPOSICION.

Los licitadores estaran obligados a presentar su oferta econémica con arreglo al siguiente modelo
de proposicion:
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“Don ..., mayor de edad, de profesion ..., vecino de ..., calle ..., nimero ..., Cédigo Postal,
teléfono ..., fax ..., con Documento Nacional de Identidad nimero ..., en nombre ... (propio o de
persona 0 entidad que represente, expresando sus circunstancias e identificacion del
representado), enterado de los Pliegos de Condiciones que rigen la convocatoria PARA
ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LA PRESTACION DEL SERVICIO Y
SUMINISTRO DE ILUMINACION Y SONIDO DE ESCENARIO PARA EL CARNAVAL 2016
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA tramitada por Promocion de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, S.A., y estando conforme con todo el contenido de los mismos, se
compromete a la prestacion del servicio de ........ ... , por el importe de Euros, mas
Euros de IGIC ,en el plazo de ...

Relacion de medios adscritos para la ejecucion del contrato :

- Materiales.
- Personales: Puestos de trabajo y cualificacién personal.

Lugar, fechay firma del licitador”.
Las Palmas de Gran canaria, a.......... de........ ... de 20.....

CONSEJERA DELEGADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

CONSEJERA DELEGADA DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, S.A.

Fdo. Inmaculada Medina Montenegro
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ANEXO |

Pliego de Condiciones Técnicas
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO

SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO

CARNAVAL 2016

PROMOTOR:

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EMPLAZAMIENTO:

C/LEON Y CASTILLO N° 322 / 42 PLANTA

PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El objeto del presente Pliego es fijar las Condiciones a las que debera sujetarse la prestacion de montaje, servicios y suministro definida en este
proyecto.

INDICE:

1. LA DIRECCION FACULTATIVA.
1.1. Los Técnicos Directores.

2. CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
2.1. El Contrato.
2.2. La Fianza.
2.3. Ejecucion de los trabajos con cargo a la fianza.
2.4. Derechos a resolucion del Propietario.
2.5. Derechos a resolucion del Contratista.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
3.1. Obligaciones generales del Contratista.
3.2. Encargado.
3.3. Personal.
3.4. Guardian.
3.5. Accidentes.
3.6. Plan de realizacion de los trabajos de montaje
3.7. Reclamaciones del Contratista.
3.8. Ejecucion de obras por la Propiedad.
3.9. Seguro por dafios.

4. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.
4.1. Obligaciones generales.
4.2. Antes del inicio de la obra.
4.3. Durante la ejecucion de los trabajos de montaje.
4.4, Después de la terminacion de la obra.

5. PRECIOS.
5.1. Precios unitarios.
5.2. Precios descompuestos.
5.3. Alcance de los precios unitarios.
5.4. Precios contradictorios.
5.5. Revision de precios.
5.6. Valor real de la obra.

6. MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

6.1. Caracter del estado de Mediciones del Proyecto.
6.2. Replanteo.

6.3. Pinturas.

6.4. Carpinteria de madera.

6.5. Instalaciones.

6.6. Vidriera policarbonatos y metacrilatos.
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6.7. Unidades no expresadas en el presente Pliego.
6.8. Obras incompletas.
6.9. Mediciones parciales y medicion final.

. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

7.1. Plazo de ejecucion de los trabajos de montaje
7.2. Recepcion provisional.

7.3. Liquidacion provisional.

7.4. Plazo de garantia.

7.5. Trabajos ejecutados durante el plazo de garantia.
7.6. Recepcion definitiva.

7.7. Liquidacion definitiva.

7.8. Recepciones en caso de rescision del contrato.
7.9. Liquidaciones en caso de rescision del Contrato.

LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y SU EJECUCION.
8.1. Condiciones generales.

8.2. Comienzo y plazo de ejecucion de los servicios.
8.3. Orden de los trabajos.

8.4. Derribos.

8.5. Accesos, limpieza, vallado y sefializacion del solar.
8.6. Materiales y aparatos.

8.7. Medios auxiliares.

8.8. Oficina de Obra.

8.9. El Proyecto. El Técnico Autor.

8.10. Planos y documentos.

8.11. Interpretacion de documentos.

8.12. Trabajos defectuosos.

8.13. Descuentos por Trabajo defectuoso.

8.14. Obras ocultas.

8.15. Recepcién de materiales

8.16. Organizacion de los trabajos

8.17. Comienzo de las obras.

8.18. Interrupcién de los servicios.

8.19. Reanudacion de los trabajos.

8.20. Terminacion de los trabajos y servicios.

8.21. Caréacter del presente pliego.

. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

9.1. Calidad y caracteristicas de los materiales

9.2. Ejecucion de las instalaciones

9.3. Pruebas reglamentarias

9.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
9.5. Libro de drdenes.
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1. LA DIRECCION FACULTATIVA.

1.1. LOS TECNICOS DIRECTORES.

Es mision de los Técnicos Directores la direccion y vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por medio de representantes. Los Técnicos
Directores tendran autoridad técnico-legal completa, pudiendo recusar al Contratista si considera que al adoptar esta resolucion es Util y necesaria
para la buena marcha de los trabajos. Le corresponden ademas las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones.

2. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE.

2.1. EL CONTRATO.

Se formalizara mediante documento publico o privado a peticion de cualquiera de las partes y con arreglo de las disposiciones vigentes. En el
contrato se especificaran las particularidades que convengan a ambas partes. Antes de formalizar el contrato, el Contratista firmara al pie del
Pliego de Condiciones del presente Proyecto.

2.2. LAFIANZA.
La fianza que se exigird al Contratista para que responda del cumplimiento del Contrato se convendra en una retencion del 5% del importe de los
pagos que se establezcan en el Contrato, salvo que en el citado documento se establezca otro procedimiento.

2.3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, se podra ordenar
ejecutar a un tercero o directamente por administracion, abonando los gastos con el importe de la fianza, sin perjuicio de las sanciones legales a
que tenga derecho el Propietario en el caso de que el citado importe no bastase para abonar la totalidad de los gastos realizados.

2.4. DERECHOS A RESOLUCION DE LA EMPRESA CONTRATANTE.
La empresa contratante podra resolver el Contrato en los siguientes casos.
1. Muerte o quiebra del Contratista. Si los herederos o sindicos se ofreciesen a continuar las obras en las mismas condiciones
estipuladas en el Contrato previa aprobacion de los Técnicos Directores, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que
en el Gltimo caso tengan, aquellos, derecho a indemnizacion alguna.
2. Incumplimiento del Contrato o de las condiciones estipuladas en este Pliego.
3. No dar comienzo a los trabajos durante el plazo sefialado.
4. Abandono de las obras sin causa justificada.
5. Mala fe 0 morosidad en la ejecucion.
6. Insubordinacion o falta de observancia a las 6rdenes recibidas.
7. Terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin que ésta esté concluida.
8. Retraso notorio en la marcha de las obras sin causa justificada, sobre el plan de realizacién presentado por el Contratista, de tal modo
que, a juicio de los Técnicos Directores sea imposible la entrega de la obra en el plazo estipulado en el Contrato.
Todos los casos de resolucion del Contrato por incumplimiento del Contratista, llevaran implicitos la pérdida de la fianza, sin que se admita
reclamacion alguna ni otro derecho que el abono de la cantidad de obra ejecutada y de recibo de los materiales acopiados a pie de obra, que a
juicio de la Direccion retinan las debidas condiciones y sean necesarias para la misma.

2.5. DERECHO DE RESOLUCION DEL CONTRATISTA.

El Contratista podra resolver el Contrato en los siguientes casos:

1. Cuando las variaciones introducidas en la obra aumenten o disminuyan el importe total de ésta, en mas de un 20 % por alteracion en el nimero
de unidades.

En los casos de resolver, sin incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, éste tendra derecho al cobro de los gastos resarcidos
efectuados hasta la fecha de la notificacion y valorados contradictoriamente, mas de un 5% del valor de la obra que quede por ejecutar.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El Contratista queda obligado a hacer todo cuanto sea necesario para la buena ejecucion de las obras de montaje, alin cuando no se halle
taxativamente expresado en los documentos del Proyecto, pero implicito en el mismo.

Cumplira todo lo prescrito por las Ordenanzas Municipales, Legislacion del Trabajo, Proteccion, Seguro de Accidentes, Seguros Sociales, de
Responsabilidad Civil y Criminal de las obras y cualquier otra disposicion que afecte a las obras en general.

Se entiende que el Contratista ha examinado toda la documentacién del presente Proyecto antes de la firma del Contrato, estando conforme con
ella. EI Contratista sera responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en los Documentos que
componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendra obligado a la demolicién y reconstruccion de todo aquello que ha sido mal ejecutado,
sin que pueda servir de excusa el que los Técnicos Directores haya examinado y reconocido la construccion durante las obras, ni el que haya sido
abonado en liquidaciones parciales. El Contratista s6lo podra aceptar las drdenes por escrito de la Direccion Facultativa. Si aceptara indicaciones
del Propietario u otra persona cualquiera, sera el Ginico responsable de las consecuencias que de ello se pudieran derivar.
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3.2. ENCARGADO.

Si el Contratista no ocupa personalmente este puesto, nombrard un Encargado de Obras no con caracter provisional o temporal, sino por el
tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, el cual no podra ser relevado de su cargo sin la autorizacion expresa de la Direccion Facultativa, la
cual lo hara constar en el Libro de Ordenes. Ha de ser persona de solvencia moral y competencia profesional reconocidas. Ha de permanecer en
la obra durante todo el horario de trabajo. Serd persona que, por delegacion del Contratista, se relacionard directamente con la Direccion,
recogiendo de ésta cuantas indicaciones sean necesarias para la buena marcha de los trabajos.

3.3. PERSONAL.

El Contratista queda obligado a retirar de la obra a todo aquel personal que a juicio de la Direccion, no cumpla con sus obligaciones en la forma
debida. Todos los operarios estaran debidamente asegurados, siendo el Contratista el Ginico responsable de ello.

El Contratista cumplira con sus obligaciones patronales, inherentes a la realizacion de los trabajos necesarios para llevar a feliz término la obra y
en especial las que se refieren a seguridad e higiene en el trabajo, asi como las atenciones de caracter social en relacion con todos los obreros
que intervengan en la obra. Estas obligaciones no se limitaran a las hoy en vigor sino que incluyen también todas las que pudieran dictarse con
caracter de obligatoriedad durante la ejecucion de los trabajos.

3.4. GUARDIAN.
Si la Direccion lo estimase oportuno, se nombrara un guardian de las obras, cuyos jornales iran a cargo del Contratista.

3.5. ACCIDENTES.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptuien para evitar accidentes en todos
los lugares peligrosos de la obra. De los accidentes y perjuicios de todos los géneros que pudieran acaecer por no cumplirse lo legislado sobre la
materia 0 por inexperiencia 0 descuido, sera el Contratista el (nico responsable, ya que se considera que en los precios contratados estan
incluidos todos los gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

3.6. PLAN DE REALIZACION DE MONTAJE.

El Contratista confeccionara un Plan de Realizacion de las obras a fin de cumplir el plazo de ejecucion sefialado en el Contrato y lo sometera a la
aprobacion de la Propiedad y de la Direccion antes de comenzar los trabajos, aunque ésta se reserva el derecho de alterarlo en caso de que lo
juzgue necesario para la buena marcha de las obras.

Si durante la ejecucion de las mismas se produjeran alteraciones notorias con respecto al citado Plan, la Direccidn podra exigir que el Contratista
adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al Plan establecido.

3.7. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista no podra hacer reclamacion alguna a la Promotora, en contra de las drdenes de los Técnicos Directores, si estas son de caracter
técnico facultativo. Si son de caracter econémico, sélo podra presentarlas de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones, sin
que por ello pueda interrumpirse o perturbarse el ritmo de los trabajos.

3.8. EJECUCION DEL MONTAJE POR LA PROMOTORA.
Si las obras no se realizasen por Contrata, sino por gestion directa de la Propiedad, ésta, independientemente de su funcion especifica, asumira
todas las responsabilidades que este Pliego de Condiciones fija para el Contratista a quien reemplaza.

3.9. SEGURO POR DARNOS.

El Contratista se compromete a asegurar en una Compafiia de Seguros de dmbito y garantia nacional, el resarcimiento de los dafios que se
produzcan en la obra, por vicios de materiales y construccion, y en general, todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse de la misma
en aplicacion de lo dispuesto 4en la Seccion Segunda, Capitulo Il del Cédigo Civil y articulos 1902-1903 y 1909 del mismo cuerpo legal, y por los
plazos de garantias y prescripcion que les corresponden.

Para el comienzo de la ejecucién de la obra, el Constructor deberad exhibir a los Técnicos Directores, los documentos justificativos de haber
cumplido la anterior condicién. Los Técnicos Directores no autorizaran el comienzo de las obras si a su juicio no estan suficientemente
aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra y la obra en si. Si en cualquier momento de la obra, ésta quedase sin seguro, sera
causa suficiente para la paralizacion de los trabajos hasta tanto no se subsane, y si la causa fuese por culpa del Contratista, sera motivo para la
rescision del presente Contrato, sin que tenga derecho a indemnizacién alguna.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PROMITORA.
4.1. OBLIGACIONES GENERALES.
Se hara cargo de todas las obligaciones inherentes a su condicion de Propietario, corriendo de su cuenta, por tanto, todas las tramitaciones y

gastos que por los diferentes conceptos se presenten, tales como impuestos, tasas, por acometidas de luz, aguas, alcantarillado, vallas, vados,
etc..., y sus tramitaciones correspondientes, etc...

4.2. ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
La Entidad Promotora proporcionard a los Técnicos Directores una copia del Contrato firmado por el Contratista y una copia firmada del
presupuesto de la obra, confeccionado por el Contratista y aceptado por él, asi como del permiso de construccion.

4.3. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES
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La Entidad Promotora no podra dar nunca érdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso lo hara a través de la Direccion
Facultativa.

4.4. DESPUES DE TERMINADO EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.
Una vez terminada y entregada la obra, el Propietario no podra modificar el color ni el aspecto exterior de ésta sin la autorizacion expresa de los
Técnicos autores del Proyecto.

5. PRECIOS.

5.1. PRECIOS UNITARIOS.
El Contratista presentara los precios unitarios de todas y cada una de las partidas que componen el Estado de Mediciones del Proyecto. Estos
precios unitarios que componen el Presupuesto - Oferta tienen valor contractual.

5.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS.
El Contratista presentara a la Direccion Facultativa la descomposicién de todos y cada uno de los precios unitarios, no pudiendo dar comienzo a
las obras sin la aceptacion de los mismos por parte de aquella.

5.3. ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El Presupuesto de la Empresa adjudicataria de las obras o servicios se entiende que comprende la obra completamente terminada y llevara
implicito el importe de los trabajos auxiliares ( limpieza de solar, vallado, w.c., oficina de obra, andamiajes, transportes, elevacion del material,
escombros, limpieza de la obra, combustibles, fuerza motriz, agua y otros analogos ) , el de la actividad del Contratista en su ejecucion y el de las
cargas laborales de todo orden, los cuales no son objeto de partida especifica. Quedaran incluidos todos los Utiles y herramientas precisas para la
correcta ejecucion de las obras, sin derecho a indemnizacién alguna por el desgaste o percances que pudieran sufrir, y todos aquellos trabajos y
materiales que aln no estando descritos en el presente Pliego de Condiciones, sean necesarias para la total terminacion de la obra.

5.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Los precios de unidades de obra, asi como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no figuran en los cuadros de los precios, se
fijaran contradictoriamente entre la Direccion y el Contratista, extendiendo por duplicado el acta correspondiente. El Contratista presentara los
precios descompuestos.

La fijacién del precio contradictorio se hara antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse, pero si por cualquier causa hubiera sido
ejecutado, el Contratista queda obligado a aceptar el precio que sefiale el Arquitecto Director.

5.5. REVISION DE PRECIOS.

El Contratista no podra reclamar variacion alguna de los precios incluidos en el Presupuesto aprobado, salvo variaciones oficiales. Tampoco tendra
derecho a reclamacién alguna fundada en la insuficiencia, error u omisién en los precios de los cuadros, o en omisiones de coste de cualquiera de
los elementos que constituyen los referidos precios.

En caso de que se admitiera una revision de precios por parte de la entidad promotora, se aplicaran los Decretos 2/1.964 de 4 - I, 461/1.971 de 11
-1l 'y 3.650/1.970 de 19 - XII , y para el célculo de la formula polinémica correspondiente se tomaran como base los indices publicados en el
Boletin Oficial del Estado por el Ministerio de Hacienda y la fecha de confeccion del Presupuesto - Oferta.

5.6. VALOR REAL DEL MONTAJE de las instalaciones

Se suponen incluidos en el valor total de la obra todos los trabajos para la ejecucion y completa terminacion de la misma, y aquellos otros
complementarios, instalaciones de alumbramiento y elevacion de aguas, alumbrado eléctrico, maquinaria, montacargas, etc..., ain cuando estas
obras no hayan sido ajustadas ni liquidadas por el Técnico Director de Obras, siempre que éste haya llevado la direccién general de la
construccion.

Igualmente se tendran en cuenta los materiales proporcionados tanto por la Entidad Promotora como por el Contratista, los cuales se elevaran
cOmo nuevos, Y , en general, todos los materiales que la misma Entidad Promotora pueda comprar por su cuenta, asi como los jornales de los
obreros que haya podido contratar directamente. El valor total de la obra se determinara en el caso de contrata, sin deduccién alguna por los
descuentos que puedan hacer los contratistas al realizar el de todo o parte de las obras ejecutadas.

6. MEDICION Y VALORACION DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.

6.1. CARACTER DEL ESTADO DE MEDICIONES DEL PROYECTO.
El Estado de Mediciones que acompafia al Proyecto tendra cardcter aclaratorio del mismo; por tanto el Contratista, antes de redactar su
Presupuesto deberd efectuar las comprobaciones que estime pertinentes.

6.2. REPLANTEO.

Una vez el contratista esté en posesion del proyecto de ejecucion ya aprobado y antes del comenzar las obras, el Director de Obra debera hacer el
replanteo de las mismas, con especial atencién en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar
completamente la ubicacién de las mismas.

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesitan para los replanteos seran por cuenta del Contratista.

Los replanteos seran comprobados y aceptados por la Direccion Facultativa, haciéndolo constar por escrito en el Libro de Ordenes.
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6.3. INSTALACIONES.
Cada instalacion se supondra como unidad completamente terminada, incluyéndose en su precio las obras auxiliares de carpinteria, pintura y otras
ayudas, asi como los gastos que ocasionen las pruebas finales.

6.4. UNIDADES NO EXPRESADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Se medirdn aplicando la unidad de medida que le sea mas apropiada, en la forma y condiciones que estime justa la Direccion y multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.

6.5. OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Presupuesto aceptado, fraccionandolo en
la forma establecida en los precios descompuestos. Si no se llegase a un acuerdo, la Direccion descompondra el trabajo hecho y compondra el
precio.

6.6. MEDICIONES PARCIALES Y MEDICION FINAL.

Tanto las mediciones parciales para la confeccion de las certificaciones, como la medicion final, la llevaran a cabo simultdneamente la Direccion y
la Contrata, levantandose acta de la misma por triplicado, debiendo aparecer la conformidad de ambos en los documentos que la acompafian.

En el caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrd sumariamente y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le
obliguen.

Lo mismo en las mediciones parciales, como en la final, se entiende que éstas comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas.

Las diferencias por exceso que resultasen en las mediciones de las distintas unidades de obra, sobre las marcadas en los planos, no se abonarén
al Contratista, salvo en el caso de que el citado aumento sea ordenado por escrito por los Técnicos Directores.

En ninglin caso se admitira que la diferencia entre la obra medida y la que arrojen los planos y mediciones, sea por defecto, por no cumplir con las
diversas dimensiones que en ellos se marquen.

7.RECEPCION Y LIQUIDACION.

7.1. PLAZO DE EJECUCION DEL MONTAJE DE INSTALACIONES

Se entiende que el plazo de ejecucion de la obra comprende:

1. La total terminacion de las mismas.

2. La Recepcion de las mismas por la Direccion.

e La limpieza total de la obra, es decir, la desaparicion total de tierras, materiales, escombros,, maquinaria, y en general toda clase de
materiales auxiliares de la construccion, asi como los letreros, vallas, carteles de propaganda de la Empresa Adjudicataria, etc.

El incremento en el coste de las obras, por aumento en la calidad de los materiales no es causa justificada de retraso en las mismas.

El incremento del Presupuesto por aumento del volumen de edificacidn puede justificar un aumento del plazo de ejecucion, en este caso sera

fijado por los Técnicos Directores.

7.2. RECEPCION PROVISIONAL.

Antes de terminarse las obras (o parte de ellas, en el caso de que se estableciesen Recepciones Parciales) el Propietario sefialara la fecha en el
acto de Recepcion Provisional.

Para proceder a ello, sera necesaria la asistencia del Propietario o de su representante autorizado (que puede recaer en los Técnicos Directores),
de los Técnicos Directores y del Contratista o su representante autorizado.

Al efecto se practicard un detenido reconocimiento de las obras y se levantara un acta por triplicado firmada por los tres asistentes legales antes
citados.

1. Si las obras de montaje de las instalaciones se hallan en estado de ser admitidas, se daran por recibidas provisionalmente, haciéndolo constar
en el acta y comenzando a correr el Plazo de Garantia.

2. Si las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se hara constar igualmente en el acta y se daran al Contratista las instrucciones oportunas
para remediar los efectos observados, fijdndole un plazo, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de
proceder a la Recepcion Provisional de la obra. Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerara rescindida la Contrata con pérdida de la
Fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

7.3. LIQUIDACION PROVISIONAL.

Simultaneamente a la Recepcion Provisional de toda o parte de la obra, se procedera a la valoracion de la misma que consistira en la valoracion
y medicion de todas las unidades que constituyen la obra a los precios contratados, revisados y contradictorios establecidos en las cubicaciones,
planos y referencias necesarias para su facil comprobacion siguiendo las instrucciones de los Arquitectos Directores.

De esta liquidacion se deducira el importe de las certificaciones cobradas a cuenta, efectudndose el pago del saldo que resulta, en el plazo
méaximo de un mes.

7.4. PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la Recepcion Provisional, quedando a cargo del Contratista, durante este plazo,
la vigilancia y conservacion de la obra y arreglo de defectos que provengan de vicios de mala construccion o defectos de las instalaciones.

7.5. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.
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Efectuada la Recepcion Provisional, si durante el plazo de garantia fuese preciso ejecutar cualquier tipo de trabajo se procedera de la siguiente

manera para su abono:

1. Si los trabajos a realizar estuviesen especificados en el Proyecto y sin causa justificada no se hubiesen realizado a su  debido tiempo, serén

valorados segun los precios que figuren en el Presupuesto.

2. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio por el Propietario, se valoraran y abonaran

éstos a los precios del dia previamente acordados.

e Si los trabajos a ejecutar son para la reparacion de desperfectos ocasionados por la deficiencia de la construccion o mala calidad de los
materiales, no se abonaré nada al Contratista por ello.

7.6. RECEPCION DEFINITIVA,

La Recepcion Definitiva se efectuara después de transcurrido el Plazo de Garantia, en igual forma y con las condiciones y formalidades que con la
Recepcidn Provisional.

1. Si las obras se encuentran en perfecto estado de uso y conservacion, se daran por recibidas definitivamente y a partir de la citada fecha, si bien
cesara la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, quedaran
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por  vicios ocultos y deficiencias de causa dolosa.

2. Si las obras no se encontrasen en perfecto estado de uso y conservacion, se procedera de idéntica forma que lo  preceptuado para la
Recepcidn Provisional sin que el Contratista tenga derecho a percepcion de cantidad alguna en concepto de ampliacién del Plazo de Garantia y
siendo obligacion suya hacerse cargo de los gastos de conservacion hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

7.7. LIQUIDACION DEFINITIVA,

Una vez verificada la Recepcion Definitiva, se efectuara la Liquidacion Definitiva en iguales condiciones que la anterior. La Fianza, mas o menos el
saldo de la Liquidacion Definitiva, segun sea a favor o en contra, se devolvera dentro del mes siguiente a la fecha de aprobacion de la liquidacion.
Si la Fianza no bastara para cubrir el déficit de la liquidacion, se procedera al reintegro de las diferencias con arreglo a lo dispuesto en la
Legislacion vigente.

7.8. RECEPCIONES EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.

En los contratos rescindidos tendra lugar primero la Recepcion Provisional y una vez transcurrido el Plazo de Garantia, la Recepcion Definitiva,
para los trabajos terminados por completo.

Para todos los demas trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuard, sin
pérdida de tiempo, una sola y definitiva recepcion.

7.9. LIQUIDACIONES EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO.

En los casos de rescision del Contrato se hara una liquidacion dnica que sera la definitiva, abonandose al Contratista las obras ejecutadas con
arreglo a las siguientes condiciones:

1. Los materiales a pie de obra, si son de recibo y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecucion, asignandoles los precios
marcados en los cuadros de precios, 0 en su defecto los que sefialen los Técnicos Directores.

2. Las cimbras, apeos y demés medios auxiliares quedaran en propiedad de obra, si asi lo disponen los Técnicos Directores, siendo de Abono al
Contratista la parte de su valor correspondiente en proporcion a la cantidad de obra que falte por E ejecutar y no haya sido abonada a la
liquidacion. Si los Técnicos Directores deciden no conservarlos, se retiraran de la obra.

8. LAS OBRAS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES Y SU EJECUCION.

8.1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto que ha servido de base a la contratacion, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito dé los Técnicos Directores al
Contratista.

8.2. COMIENZO Y PLAZOS DE EJECUCION DEL MONTAJE Y LOS SERVICIOS.

El Contratista dard comienzo a las obras dentro de los limites establecidos en el pliego, debiendo terminarlas en el plazo que en aquél se
determina.

Los plazos de ejecucion totales y parciales indicados en el Contrato, se empezaran a contar a partir de la fecha de replanteo. El Contratista estara
obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el Contrato para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones cuando asi resulte por cambios determinados por el Director
de Obra debido a exigencias de la realizacion de las obras siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados en el Contrato.
Si el Contratista estima que le es imposible cumplir con los plazos estipulados por causa de fuerza mayor, debera dar cuenta inmediata y por
escrito a la Direccion, correspondiendo a ésta decidir la concesion de la prérroga.

Si se interrumpen los trabajos debido a fendmenos naturales de intensidad extraordinaria, ninguna de las partes reclamara por los perjuicios, salvo
que hubieran podido ser previstos. Obligatoriamente, y antes de transcurrir veinticuatro horas del inicio de la obra, el Contratista dara cuenta de
ello los Técnicos Directores por escrito.

8.3. ORDEN DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE.

En general la orden de determinacion de los trabajos sera facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos en que por cualquier
circunstancia de orden técnico o facultativo, la Direccién estime conveniente su variacion. Estas 6rdenes se daran por escrito a la Contrata, siendo
ésta responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por incumplimiento.
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8.4. DERRIBOS.
Se llevaran a cabo teniendo muy en cuenta el "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccién, y las instrucciones y
ordenes de la Direccion.

8.5. ACCESOS, LIMPIEZA, VALLADO Y SENALIZACION DEL SOLAR.
Correran a cargo del Contratista, cuidando de la conservacion de las lineas del lindero.

8.6. MATERIALES Y APARATOS.

Los materiales y aparatos empleados en la obra, han de reunir las caracteristicas especificadas en los Pliegos de Condiciones de la Edificacion y
en las Normas Oficiales vigentes. Han de ser previamente aceptados por la Direccion. Para ello, si es preciso, se efectuaran las comprobaciones,
ensayos 0 probetas pertinentes, cuyos gastos correran a cargo de la Contrata, pudiendo ser rechazados los que, a juicio de la Direccion, no
cumplan las citadas condiciones, aun estando colocados en obra.

8.7. MEDIOS AUXILIARES.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, maquinas y demas medios auxiliares necesarios para la debida ejecucion de los trabajos, el
cual tomara las precauciones pertinentes y obligatorias para evitar desgracias personales y perjuicios.

El Contratista ha de cumplir al respecto todo lo especificado "Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion.

8.8. OFICINA DE OBRA.

Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista habilitard a su costa una caseta para oficina dentro del recinto de la obra, en la que existira
material adecuado para la celebracion de las necesarias consultas con la Direccion (mesa o tablero para extender los planos, dibujar, croquizar,
escribir notas, etc...)

8.9. EL PROYECTO, EL AUTOR.
El Proyecto es propiedad exclusiva de los Técnicos Autores del mismo, no pudiendo ser modificado sin su autorizacion expresa.

8.10. PLANOS Y DOCUMENTOS.

Los Técnicos Directores entregaran al Contratista una copia de todos los planos y documentos que componen el Proyecto y de todos aquellos que
se vayan confeccionando a lo largo de la ejecucion de las obras. El Contratista podra sacar copias, a su costa, de cuantos planos se necesiten
para la ejecucion de las obras.

Todos aquellos planos que hayan de suministrarse a los diferentes industriales que intervienen en la obra, seran por cuenta del Contratista, o bien
por cuenta de aquellos.

Los planos de los diferentes industriales o técnicos que intervengan en la obra no podran ser utilizados si no llevan el visto bueno de los Técnicos
Directores.

8.11. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS.

La interpretacion técnica del Proyecto corresponde a la Direccién Facultativa. Toda obra que a juicio de la Direccion, no estuviese de acuerdo con
los plazos o con las instrucciones dadas, sera demolida por cuenta del Contratista y ejecutada nuevamente en las debidas condiciones, si los
Técnicos Directores lo considera necesario.

Tanto la Propiedad como el Contratista, podran exigir de los Técnicos Directores de la obra, cuantas aclaraciones considere necesarias sobre los
documentos que componen el Proyecto. El no solicitar estas aclaraciones hasta lograr su perfecta comprension, no eximira a quien las precise de
las obligaciones que le corresponden para realizar los trabajos a su cargo, a plena satisfaccion de la Direccion.

El Contratista queda obligado a pedir a la Direccién cuantos datos precise con la suficiente antelacion para no originar retrasos en la marcha de las
obras.

8.12. SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS.

La ejecucion de las obras sera esmerada, estando obligado el Contratista a rehacer aquellas partes que a juicio de la Direccién no rednan las
debidas condiciones. Se fijard un plazo para ello y si transcurrido el mismo no se hubiese ejecutado la Direccién apremiara en un segundo plazo.
Si tampoco se realizase al final de este Ultimo, serd motivo de rescision del Contrato, con responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los
defectos se repararan aun cuando hubieran sido incluidas las unidades de obra en certificaciones abonadas

Hasta que tenga lugar la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos que se han
contratado y los defectos que en éstos existan, sin que pueda servir de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Direccion no
le haya llamado la atencién sobre el particular, ni tampoco el hecho que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, las cuales
siempre se supone que se extienden y abonan a cuenta.

8.13. DESCUENTOS POR SERVICIOS O SUMINISTROS DEFECTUOSOS

Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no relina las condiciones necesarias, los Técnicos Directores podran aceptarlo
si lo estima oportuno, fijando el precio que crea justo con arreglo a las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar la citada
valoracion y en caso de no conformarse con la misma, deshard y reconstruird a sus expensas toda la parte mal ejecutada con arreglo a las
condiciones que fije los Técnicos Directores y sin que ello sea motivo de prérroga en el plazo de ejecucion.

8.14. OBRAS OCULTAS.

El Contratista 0 su representante dara cuenta a la Direccion con suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda proceder al reconocimiento de las
obras que hayan de quedar ocultas, 0 que a juicio del Contratista requieran el citado reconocimiento. Los gastos que se originen para descubrir un
elemento o comprobar sus dimensiones y buena ejecucion, seran por cuenta del Contratista.
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El reconocimiento de este tipo de obras por la Direccion y su aprobacion, se hara constar en el Libro de Ordenes, condicién indispensable para
proceder a su ejecucion.

8.15. RECEPCION DE LOS MATERIALES.
El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dara a su debido tiempo su aprobacién sobre el material suministrado y confirmara que permite
una instalacion correcta. La vigilancia y conservacion del material suministrado correra por cuenta del Contratista.

8.16. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista actuara de patrono legal aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y
cargas que legalmente estan establecidas y, en general, a todo cuanto se se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la
ejecucion de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacion de la obra, asi como la determinacion de la procedencia de los materiales que
se empleen, estaran a cargo del Contratista a quien correspondera la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.

El Contratista deberda, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organizacion técnica de la Obra, asi como de la
procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas drdenes le de éste en relacién con datos externos.

8.17. COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

El comienzo de las obras serd comunicado a la Direccion Facultativa en forma fehaciente, firmado por escrito del “enterado” en la fecha en que se
recibiere dicha comunicacion. Se entiende en este Pliego que la Direccion Facultativa no se hara responsable de aquellas unidades de obre que se
hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicacion.

Recibida la comunicacion por parte de la Direccion Facultativa, éstos iniciaran sus visitas periddicas a las obras.

Durante el transcurso de las obras, el Técnico Director dara las instrucciones necesarias y suficientes para la buena ejecucién de las mismas,
entendiéndose que es obligacion del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no les
resulte totalmente claro y comprensible.

8.18. INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicara al Técnico Director en la forma que se le comunicd el comienzo de las
mismas.

Es obligacion del contratista el retirar todos aquellos andamiajes o elementos del montaje que supongan un peligro o estorbo a terceras personas.
Es obligacion del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periédicamente elementos de atado o apoyo (cuerdas, nudos grapas bridas,
soportes, etc.) que con el tiempo pudieran deteriorarse.

Si la Direccién Facultativa, en dos visitas sucesivas a la obra, en dias y horas de labor encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas,
entendera que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido, asi lo comunicara a la sociedad promotora, entendiéndose que desde
ese momento declina la responsabilidad por deterioro natural de la obra, asi como los dafios que a terceras personas pudieran derivar el abandono
de materiales y andamiaje.

8.19. REANUDACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia debera ser puesta en conocimiento de la Direccion Facultativa en forma fehaciente, pues
se comprende que no se hara responsable de las obras o parte de las mismas que se ejecutasen sin su consentimiento.

8.20. TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE

Cuando las obras estén totalmente terminadas, el director de obra certificara tal extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias
indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no esta en disposicion de uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su
dictamen favorable, siendo obligacion del contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores ordenen.

8.21. CARACTER DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene caracter de drdenes fehacientes comunicados al contratista el cual, antes de dar comienzo a
sus trabajos, debe reclamar del promotor, por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo, luego, alegar ignorancia por ser parte importante del
proyecto.

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales,
presupone la plena aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

9.1. CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cada montaje o instalacion, de forma especifica en su tratamiento, tendra una definicion de los materiales, calidades y caracteristicas a fin de que
cumplan perfectamente la funcién para la que han sido disefiados. Para su facil identificacion nos podemos remitir a los correspondientes anexos y
documentos.

Todos los materiales y equipos instalados en el proyecto de referencia cumpliran las normas UNE o Internacionales de obligado cumplimiento y
estaran debidamente homologados por la Comunidad econdmica Europea, contando con el correspondiente marcado CE.
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9.2. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

De igual forma que en el caso del apartado anterior, cada anexo especifica en su correspondiente apartado de caracteristicas de las instalaciones,
los detalles de ejecucion que han de de tenerse en cuenta para su correcto funcionamiento.

De esta forma, todos los trabajos realizados segin el presente proyecto, se realizarn con el esmero necesario que caracteriza las buenas
practicas del montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos publicos, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion
Facultativa y las instrucciones de montaje de los diferentes elementos estructurales.

Los instaladores, montadores y su personal asignado a esta obra, deberan cumplir los requisitos legales en vigor, tales como estar dotados de alta
en la Seguridad Social y restantes organismos que lo requieran.

Los procedimientos utilizados por los mismos han de cumplir de forma irreprochable la normativa de seguridad e higiene y Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, a fin de no exponerse a condiciones de trabajo que puedan provocar accidentes laborales o situaciones de peligro para ellos o
terceros.

Las empresas 0 instaladores que ejecuten los montajes o instalaciones deberan estar cubiertos con un seguro de dafios a terceros.

9.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Se ejecutara cualquier prueba de elementos o instalaciones que la Direccién de Obra estimara necesaria para garantizar su calidad y la seguridad
de funcionamiento de IAs mismas, quedando a juicio de la Direccion Facultativa su aprobacion.

9.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

A fin de conseguir el correcto uso de los elementos, maquinaria e instalaciones, aquellas que lo precisaran, deberan tener a la vista de forma bien
legible las instrucciones de funcionamiento o procedimiento a desarrollar, paso a paso, si fuera necesario.

Aguellas maquinarias, elementos o instalaciones que comportes un riesgo de accidente a los operarios 0 terceras personas ajenas a la empresa
tales como clientes, etc., deberan estar protegidas y sefializadas convenientemente a fin de evitarlos.

9.5. LIBRO DE ORDENES
En este caso no es preceptivo pero se recomienda llevar un control periddico de la ejecucion de obras en sus diversas etapas, resumiendo las mas
importantes:

Replanteos, mediciones y presupuestos.
Trazados y resolucién de inconvenientes.
Ejecucion de los montajes.

Revision.

Las Palmas de Gran Canaria a Diciembre 2015
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ANEXO I1

Documentacion grafica
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